Smlouva o dilo

(dale jenom ,Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 pismene a) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, v platném znéni, uzavirena podle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona
¢islo 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti

I. Smluvni strany

1. OBEC MORAVANY

Sidlo: Vnitini 49/18, 66448 Moravany
Statutarni zastupce: RNDr. Marie BareSova, starostka
e-mail: obec@moravanyubrna.cz

IC: 002 82 120

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)
2.

Sidlo:

Jednajici:

e-mail:

telefon:

fax:

IC:

Bankovni spojeni:

(dle jen ,Zhotovitel)




II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a strukture navrhu smlouvy
o dilo. Dodavatelé do téchto obchodnich podminek pouze doplni idaje nezbytné pro
vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikacni udaje, cenu a pripadné dalsi udaje,
jejichZ doplnéni text obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné Zzluté
plochy) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky piedlozi jako svilij navrh smlouvy
na vefejnou zakazku.

2. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potrebnych
k provedeni dila a ma raddné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl
dilo dle Smlouvy a je tak zptsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim ftizeni
vyhlaseném dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném, na zadani
verejné zakazky ,Vystavba nového centra obce Moravany“, kterou zadavatel vybral
jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést
v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutec¢nosti, Ze Zadavatel ma
znacny zajem na dokoncCeni dila, které je predmétem Smlouvy v case a kvalité dle
Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a
status je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do verejné
zakazky ,Vystavba nového centra obce Moravany*.

3. Z téchto dlivodii dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.

III. Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele radné a vcas, na svijj
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku
VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze tadné a vc€as provede
predmeét dila dle Smlouvy a splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze radné a vcas zaplati cenu
dila.




IV. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy a téchto obchodnich podminek je vystavba dila v ramci
projektu s nazvem: ,Vystavba nového centra obce Moravany“. Jedna se o stavebni
upravy v centralni Casti obce, které tento prostor proméni na jednotné bezpecné
centrum s prevazné reprezentativni funkci. Stavebni apravy probéhnou v rozsahu dle
projektové dokumentace.

2. Soucasti dila je i vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dokonceného
dila.
3. Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich

a montaZznich praci a konstrukci, véetné dodavek potirebnych materiadli a zarizeni
nezbytnych pro radné dokonceni dila, dale provedeni vSech cCinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni
je pro radné dokonceni dila nezbytné, vcetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé
stavby a zaroven zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

4, Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a
dodavek obsaZenych bud’ v projektové dokumentaci nebo v nabidce v¢. vykazu vymér,
nebo v zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty“), které
tvori nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich
dokumenti jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajisténi vSech ¢innosti, praci, sluZeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a
také:

a)  zajisSténi zarizeni staveniSté, a to podle potreby na radné provedeni
dila v¢etné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b) vyklizeni staveniSté a provedeni zavérecného uklidu mista
provedeni dila v¢. tklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila)
dle Smlouvy; uvedeni pozemkii a komunikaci piipadné dotcenych
vystavbou do plivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych
stavbou),

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a
navaznosti dila a zohlednujici tyto skutecnosti:




i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho
opatfeni a predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
vyuzit k umisténi socidlntho a hygienického zarizeni
Zhotovitele, a

iii)  Zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici
s vystavbou, resp. provedenim dila.

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, v€etné dokladové
casti ve dvou vyhotovenich v tiSténé podobé a jedné elektronické
podobé,

f)  projednani a zajiSténi zvlaStniho uZivani komunikaci a potiebnych
zdbori verejnych ploch vcetné uhrady vymérenych poplatki a
najemného,

g)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich
odpadii a doloZeni dokladl o této likvidaci, véetné dhrady poplatkl za
toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné porizeni
protokolii),

i)  zajisténi atesti a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé) a revizi
veSkerych elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych
zavad,

j)  zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestli a revizi podle
CSN a pripadnych jinych pravnich nebo technickych piedpisii platnych
vdobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
piredepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti a
jinych dokladdj,

1)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim
vCetné jeho neustalé aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

m) zajisténi bezpetné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vcetné
ndkladi spojenych s pripadnymi prijezdy a opatrenimi vozidel
integrovaného zachranného systému,




n) prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betonl a
konstrukci, které nemohl projektant predvidat,

o) uvedeni vSech povrchli dotcenych stavbou do plivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

p) protokolarni prevzeti pripadnych dotéenych pozemki od vlastniki
pied zapocetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do plivodniho stavu,
vCetné nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

q) pojiSténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

5. Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkii a doplikl
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organi. Pri zhotoveni
stavby bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou
dokumentaci odsouhlasenou a prevzatou Objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici
stavbé neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V pripadé vzniku Skody nese
Zhotovitel veskerou odpovédnost za Skodu takto zplisobenou. U praci a dodavek, které
vzniknou realizaci praci Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, prejima
Zhotovitel odpovédnost i za vady, jeZ se v zadru¢ni dobé projevi na cizim dile z dlivodu
realizace praci Zhotovitele nebo v souvislosti s tim.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného
dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prikazem Fadného provedeni dila Ci
jeho Casti je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledki potrebnych
individualnich, komplexnich, garan¢nich zkouSek dila a organizace event. zkuSebniho
provozu a pozadavkid orgdni statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organi
prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousSek dila ¢i jeho casti se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcl
komponentil a technologii pouZitych pri vystavbé, neodporuji-li platnym
CSN.




9. Smluvn{ strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichZz pouziti prichazi v Gvahu pfti provadéni dila dle Smlouvy, budou pro
realizaci daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukoncit a predat ve lhiité sjednané
Smlouvou, nejpozdéji do 9 mésicli od protokolarniho predani stavenisté objednatelem
zhotoviteli. Splnéni této doby je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou.

2. K prevzeti staveniSté a zahajeni praci bude Zhotovitel vyzvan pisemné
Objednatelem. Zhotovitel je povinen fadné prevzit stavenisté nejpozdéji do 5 dnl od
doruceni vyzvy.

3. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukoncenim a
protokolarnim predanim a prevzetim predmétu dila Objednatelem. Dilo se povazuje za
radné ukoncené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li
knému ze strany Zhotovitele poskytnuta dalS$i plnéni dle Smlouvy, zejména bude-li
knému dodana dokumentace a dalsi doklady vyZzadované Smlouvou v priibéhu
provadeéni dila ¢i pri jeho predani.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle clanku V.
odst. 3. Smlouvy. Je-li v zaddvaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo
technologie), ma se za to, Ze je tim definovan minimalni poZadovany standard.
Objednatel v takovém pripadé pripousti pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych fteseni. Pripadnd takovda zména provedeni dila musi byt pisemné
odsouhlasena Objednatelem.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedenti dila se prodlouzi o dobu,
po kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledkl okolnosti vyluc€ujicich odpovédnost
ve smyslu ustanoveni § 374 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
v platném znéni. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl
Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dlisledku hospodatskych
¢i organizacnich poméria Zhotovitele.

6. Pred dobou sjednanou pro predani a prevzeti dila dle ¢lanku V. odst. 1. Smlouvy
neni Objednatel povinen od Zhotovitele dilo prevzit.




VI. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je obec Moravany, bliZe v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni pfredmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na
zakladé cenové nabidky zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace
vCetné vykazu vymér predanych objednatelem a ¢ini celkem:

CenabezDPH e ,» KC
DPH e ,- K¢
Cenavcetne DPH s ,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Tato cena, vztahujici se k predmétu dila jeho rozsahu a zplisobu provedeni, tak,
jak je sjednano v dobé uzavieni Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pripustna,
kterd je prekrocitelna pouze v pripadé zmény pravnich predpisii ovliviiujicich vysi DPH
u ceny sjednané Smlouvou

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni
pred zahajenim provadéni dila

4. Obé smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou
sluzby skutec¢né poskytnuté v prisluSnych tfech mésicich. Za datum uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kazdého tietiho kalendarniho mésice. Dilci,
tiimésicni, danové doklady budou proplaceny zhotoviteli celkem.

5. Po ukonceni kazdého tretiho kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli
danovy doklad (fakturu), k némuZ musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v Clenéni po polozkach dle vykazu
vymeér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele.
Zhotovitel je opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a
dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci
a dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé s Objednatelem, jinak na
zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Celkovy soucet cen z vystavenych faktur za dil¢i plnéni nepresahne 90 % ceny
dil¢iho plnéni Dila. V pripadé, Ze soucet fakturovanych cen z faktur dosdhne 90 % ceny
Dila (resp. prislusna faktura by v souctu s predeSlymi presahla 90 % ceny Dila) bude




Zhotovitelem vystavena jiz jen konec¢na faktura na zbyvajici Cenu Dila a to po predani a
konec¢ném prevzeti celého Dila a jeho kolaudaci. Prilohou konecné faktury bude
Predavaci protokol podepsany obéma Stranami, a v pripadé vad a nedodélkl Dila téz
Protokol o odstranéni vad podepsany obéma Stranami. Bez této prilohy je konecna
faktura neplatna.

7. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem
€. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, v platném znéni. V pripadé, Ze danovy doklad nebude
obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad
opravit, event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ina v takovém pripadé
béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

8. Splatnost danovych dokladii smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: Tticet)
kalendarnich dni ode dne radného predani faktury Zhotovitelem Objednateli. Danovy
doklad se povaZuje za radné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhiity dctovana
castka ve vysSi odsouhlasené Objednatelem odepsana zuctu ve prospéch uctu
Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

9. Do patnacti dni po radném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila
bude Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konecna faktura (vyuctovani Ceny za
provedeni dila). Konec¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: Tricet)
kalendarnich dni ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem.

10. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvysSeni ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvySeni ceny bez zbytecného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni
vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni ceny, které je mozné pouze za podminek
danych Smlouvou.

11. JestliZe nutnost provedeni urcitych praci vyplyne z rozhodnuti ¢i jiného ukonu
organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy prisluSnymi ke kontrole staveb
¢i jinymi okolnostmi smluvnimi stranami nepredvidanymi, rozhodnutimi, resp.
vyjadfenimi vefejnopravnich organt, ¢ zmény predpisi a CSN (EN) nebo z jiného
divodu, ktery nemtliZe Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto prace provést na
zakladé pisemného pokynu Objednatele bez pisemného dodatku ke Smlouvée, a to bez
ohledu na to, zda dojde k dohodé o jejich cené.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potifebnych
podminek pro realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji




z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno
ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skutecnosti, které ji brani nebo
budou branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost
neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené
odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které
brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zdkladé skutecCnosti zjiSténych v priibéhu plnéni
povinnosti dle Smlouvy navrhne a provede opatreni smérujici k dodrzeni podminek
stanovenych Smlouvou pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami,
ztratami a zbytecnymi vydaji a Ze poskytne Objednateli, zastupci Objednatele
jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zucastnénym na provadéni dila
vesSkeré potirebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Pravaa povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné sezndmil s rozsahem a povahou dila s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
pro radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provéril podklady a pokyny, které
obdrzel od Objednatele do uzavieni Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi a dostatecnymi, Ze
sjednané podminky pro provadéni dila vcetné ceny a doby provedeni zohlednuji
vSechny vpredu uvedené podminky a okolnosti jakoZ i ty, které Zhotovitel, jako subjekt
odborné zptsobily k provedeni dila mél nebo mohl ptredvidat presto, Ze nebyly v dobé
uzavieni Smlouvy ziejmé a presto, Ze nebyly obsaZeny v podkladech po uzavieni
Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé vySe uvedeného prohlasuje, Ze
s pouzitim téchto vSech znalosti zkuSenosti, podkladl a pokynt splni zavazek zaloZeny
Smlouvou v€as a radné, za sjednanou cenu, aniZ by podminoval splnéni zavazku
poskytnutim jiné neZ dohodnuté soucinnosti. Jestlize se pozdéji v priibéhu provadéni
dila bude Zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokyntli nebo véci predanych Objednatelem,
bylo pro tento pripad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl
zjistit do uzavieni Smlouvy, jinak odpovida za vady dila zpiisobené nevhodnosti dle ust.
§ 551 odst. 3 obch. zakoniku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahdjeno insolvenc¢ni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptisobech jeho FeSeni, v platném znéni, jehoZ predmétem
bude upadek nebo hrozici upadek Zhotovitele; a/nebo




b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, svyjimkou zmény
majetkové struktury, ktera predstavuje béZny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi,
prevodem jméni na spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni
formy dluznika ¢i provedeni jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu Cinnosti Zhotovitele, ktera
bezprostiedné souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spolecnosti Zhotovitelem ¢i ucasti
na podnikanti jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecCnosti, které by mohly mit vliv na ptechod C¢i
vyporadani zavazkli Zhotovitele vici Objednateli vyplyvajicich ze
Smlouvy €i se Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy
bez dalsiho odstoupit.

3. Objednatel je opravnén:

a) sam Ci prostrednictvim treti osoby provadét cenovou kontrolu
v pribéhu provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a
kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila; vSichni ucastnici
Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly,

e

b) sam C¢i prostrednictvim treti osoby vykonavat v misté provadéni
dila vlastni Technicky dozor investora a vjeho pribéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a
jinych pravnich predpisii a vsouladu srozhodnutim orgdni verejné
spravy; na nedostatky pti provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna
dat pracovnikiim Zhotovitele prikaz k preruseni praci na provedeni dila,
je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbé pri provadénti dila ¢i tretich osob,

’

c) sam ¢i prostrednictvim tireti osoby vykondvat v misté provadéni
dila vlastni vykon c¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy
tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatifeni a opatieni




vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zplisobem stanovenym piislusnymi predpisy.

4. Pfi podpisu smlouvy Zhotovitel pfeda Objednateli harmonogram postupu praci,
ktery bude ptilohou této Smlouvy.

5. Terminy a napln béZnych kontrol provadénych Objednatelem vyznaci Objednatel
v harmonogramu postupu praci pti provadéni dila, a to do sedmi dnii ode dne, kdy bude
Objednateli predan harmonogram postupu praci pri provadéni dila. Terminy a napln
mimoradnych kontrol provaddénych Objednatelem vyznaci Objednatel ve stavebnim
deniku, a to alespoii jeden den predem.

X. Stavebni denik

1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani staveniSté (viz clanek XI. Smlouvy)
Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik alesponl vjednom origindle a dvou
prapisech dle ust. § 157 stavebniho zdkona. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni
denik, vedeny Zhotovitelem a budou vném zaznamenavany veSkeré skuteCnosti o
pribéhu vSech praci, v€etné praci subdodavatelli. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a soucasné vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu praci.
Stavebni denik bude uloZen na stavenisSti a bude obéma stranam kdykoliv pristupny
v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri prejimacim rizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem povérena
osoba - stavbyvedouci .......cccoeeeiiieniieiniiee e , C. autorizace ............... V pripadé
zmény osoby Zhotovitelem povérené kvedeni stavebniho deniku musi byt tato
skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

4. Zhotovitel je povinen uloZzit pripis dennich zdznaml ve stavebnim deniku
oddélené od originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zni¢eni originalu
stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamZzZité
k dispozici Objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

5. Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy
s o¢islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy.
Perforované listy se ocisluji shodné slisty pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba
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zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které
jsou predmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné
predavat Objednateli Uplné kopie zapisii ze stavebniho deniku.

7. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, kterd dle Smlouvy musi ucinit a
dorucit druhé ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Objednatel protokolarné preda Zhotoviteli staveniSté na zakladé pisemné vyzvy.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim predani stavenisté. O predani
staveniSté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichZz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. StaveniStém se pro
ucely Smlouvy rozumi misto urcéené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku VI a
projektové dokumentaci. Zptisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti.

2. Predani staveniSté ze strany Objednatele bude provedeno formou predani
dokladii o staveniSti. Dokladem o predani téchto dokumentd bude spolecny zapis o
predani a prevzeti staveniSté. Soucasné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1
vyhotoveni elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy. K preddni stavenisté
dojde nejpozdéji 5 dni po podpisu Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je
povinen denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i
¢innosti tretich osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich
pronikdni mimo staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny poZarniho
dozoru a dozoru bezpec¢nosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své
naklady zarizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezideponii
materialu, a to i vytéZeného, pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty
v cené dila.

4. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonCovani predmétu dila na
stavenisti vyhradni odpovédnost za:
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a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych kpohybu na
stavenisSti, udrZovani staveniSté vusporddaném stavu za ucelem
predchazeni vzniku $kod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro priibéh
praci, bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté,
materidlii a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i
odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti
silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pripadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni vesSkerych odpovidajicich ukont kochrané Zzivotniho
prostifedi na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku skod znecisténim,
hlukem, nebo zjinych diivodi vyvolanych a zptisobenych provozni
¢innosti Zhotovitele, likvidaci a wuskladnovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

5. Zhotovitel azZ do kone¢ného odevzdani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za
bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodciim.

6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tiadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné miie zodpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy.

7. Zhotovitel zajiStuje pripravu staveniSté, zarizeni staveni$té, vCetné zajisténi
energii potfebnych k provadéni praci dle Smlouvy na vlastni tcet.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
neumistit na stavenisSté, jeho zarizeni Ci prostory se staveniStém souvisejici jakékoli
reklamni zarizeni, at jiZ vlastni ¢i ve vlastnictvi treti osoby.

9. Ke dni odevzdani predmétu dila Objednateli bude stavenisté vyklizeno a
proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotcené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plivodniho stavu nebo
do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim
funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dalSim
opravnénym osobam pristup na Stavenisté, dale samostatné provozni prostory
a zarizeni nezbytné pro vykon jejich funkce prti realizaci dila (napft. el. pripojeni pro PC,
samostatné WQC).
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XII. Podminky provadéni dila

1. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veSkerym
pozadavkiim uvedenych v norméach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN
a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pii provadéni dila veskeré platné pravni
predpisy, jakoZ i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni, a vsouladu s predpisy
souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlaSky ktomuto zakonu a zakony
souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do
dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, v platném znéni, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo ktomu prislusSnému organu, piedloZeno
Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu
s Ceskymi  hygienickymi, protipoZarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalsimi
souvisejicimi predpisy.

2. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji
takové vlastnosti, aby po dobu predpoklddané existence dila byla, pti béZné udrzbé,
zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické
poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti
hluku, Uspora energie. Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném
vykazu vymér je mozno provadét pouze po predchozim odsouhlaseni Objednatelem,
v tomto pripadé nestaci pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

3. Zhotovitel je povinen prii provadéni dila pribéZzné provérovat vhodnost
projektové dokumentace stavby a dals$i dokumentace a dokumentt, podle kterych je dle
Smlouvy vymezen piredmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo vcetné
provadéci projektové dokumentace zhotovit, zejména provérovat, zda jsou v souladu
s platnymi predpisy, vyhlaSkami, narizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pred
zapocCetim praci, vykonl a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na
nevhodnost dokumentli upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 551 obchodniho
zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpisobené, je
povinen uvést dilo na své naklady do souladu splatnymi predpisy, vyhlaSkami,
narizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalsi
dlsledky poruseni této povinnosti, véetné ndhrady Skody, ktera v dlisledku opomenuti
Zhotovitele Objednateli event. timto vznikne. Stejnym zptsobem je Zhotovitel povinen
smluvné zavazat treti osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije ke
splnéni svého zavazku.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
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a) vco nejmenSi mirfe omezovalo uZivani mista provadéni dila
vymezeného v c¢lanku VI. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych
okolnich dotcenych pozemkii ¢i staveb; a

b) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem,
pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru
primérenou pomérim; a

c) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace
negativnich vlivii na okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupti.
TotéZ plati pro prace subdodavatelli. Odbornou uUroven realizovaného
dila jako celku zabezpeci Zhotovitel odpovédnou osobou - autorizovanou
osobou v oboru ,dopravni stavby“ popripadé ,méstské inZenyrstvi“ ve
smyslu zdkona ¢ 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych
architektli a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a techniki
¢innych ve vystavbé, v platném znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pred zahajenim praci na provedeni dila a po dokonceni
dila otiskem svého autorizacniho razitka a pripojenim vlastnorué¢niho
podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Ze odborné prace a ¢innosti, ktera nema
zapsany ve svém obchodnim rejstriku nebo Zivnostenském listé, provede
subdodavatel s odpovidajici odbornou zptsobilosti. Doklady o odborné
zplisobilosti subdodavatele predlozi Zhotovitel Objednateli pred

zahajenim praci.

5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplsobené vSemi
osobami zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu
provadéni dila, tzn. do prevzeti dila Objednatelem bez vad a nedodélkf, stejné tak za
Skody zplisobené svou cinnosti Objednateli nebo treti osobé na majetku tzn., Ze
v pripadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni majetku (napi. vjezdd, plotli, objektu,
prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a dpravy od navrzeného technického reSeni
dila, a to vcéetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim
rizeni predat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi
dokumentace se zakreslenim skutecného provedenti dila.

a) po dobu provadéni dila aZ do jeho rfadného protokolarniho predani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poSkozeni. Kone¢nd zaméreni se Zhotovitel
zavazuje predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné
podobé jako soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;
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b) provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii
pracovnich dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych casti
dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede
tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost
informovat Objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost
Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly
nepristupnymi, na sviij naklad.

XIII. Subdodavatelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozZit pti podpisu
smlouvy seznam subdodavatelli, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, vc.
identifikacnich a kontaktnich tudajii a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel
povinen na pisemnou vyzvu Objednatele piedlozit Objednateli kdykoli v pribéhu
provadéni dila pisemny seznam vSech svych subdodavatelii. Zhotovitel neni opravnén
povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez uvedl v nabidce, bez pisemného
souhlasu Objednatele.

2.  Zhotovitel ozndmi Objednateli svlij zamér zadat urcitou ¢ast Dila subdodavateli
vZdy s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prislusného subdodavatele
v zadném piipadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné c¢asti Dila. VySe uvedené
oznameni bude vZdy obsahovat oznacCeni navrZzeného subdodavatele a popis casti Dila,
jejimZ provadénim ma byt subdodavatel povéren. Zhotovitel dale predloZi Objednateli
dokumenty osvédcujici, Ze prislusny subdodavatel je odborné zpusobily k provedeni
urcité ¢asti Dila.

3. Ve lhiaté 15 dnli od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného
subdodavatele nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij prikaz vzdy radné
odtvodni. Objednatel neodmitne urcitého subdodavatele bez vazného diivodu.

4. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel
v takovém pripadé predlozi Objednateli novy navrh stim, Ze se bude postupovat
analogicky podle prvniho a druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

5. Schvéileni zmén subdodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci,
termin a cenu dle této Smlouvy.

6. Pokud se jednd o zménu subdodavatele, prostfednictvim néhoZz zhotovitel
prokazoval splnéni kvalifika¢nich predpokladii v zadavacim fizeni, musi novy
subdodavatel rovnéZ spliiovat predmétné kvalifikacni predpoklady.
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7.  Zhotovitel bude odpovidat za praci provedenou subdodavateli tak, jako by ji
provedl sdm. Zhotovitel plné odpovida za vybér takovych subdodavateldi, ktefi spliuji
pozadované predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci
provadénych témito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci
subdodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti Dila byly
provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zplisobenou subdodavatelem v pripadé, Ze tak neucini subdodavatel.

8. Bude vypracovan seznam pracovnikli subdodavateli se zakladnimi
identifika¢nimi naleZitostmi a predloZen ke schvaleni Objednateli.

9. VSichni pracovnici budou pri pohybu po staveniSti oznaceni identifikaCnim
Stitkem, neoznacené pracovniky bude moZno vykazat ze stavenisté a pri opakovaném
prohiesku zakazat vstup na stavenisté.

10. Zhotovitel si je védom povinnosti zadavatele vyplyvajici mu ze zakona
€. 137/2006 Sb., uvefejnit seznam subdodavatelli verejné zakazky. Zhotovitel se
zavazuje splnit povinnost predlozit zadavateli seznam subdodavatelli smyslu ust.
§ 147a odst. 4 ve lhlitdch uvedenych v § 147a odst. 5 zakona ¢. 137/2006 Sb. Splnéni
této povinnosti je zajiSténo smluvni pokutou ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy
den prodleni. Pokud bude prodleni zhotovitele trvat déle nez 29 dni, ma objednatel
navic narok na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000.000 K¢.

XIV. Zaruka za jakost a zkousky dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisi, CSN a
Smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s
ovérenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce 60
(slovy: Sedesat) mésicli ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat vzaru¢ni dobé dle clanku XIV. odst. 1
Smlouvy vady dila u Zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana
vada dila, pripadné pozadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to vCetné terminu pro
odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu odstranéni
dlsledku vadného plnéni, tuto volbu miize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a
to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady Ci priCiny, které ji vyvolaly, a
vady odstranit v technicky co nejkratsi Ihtité.
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4. V pripadé odstranéni vady dila i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni
(nahrazenim novou bezvadnou véci), béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zarucni
lhiita, a to ode dne rfadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci)
Objednatelem. Zarucni lhiita je shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od
nahlaseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli aZz do radného odstranéni vady dila
Zhotovitelem nebézi zarucni doba stim, Ze doba preruSeni béhu zarucni lhiity bude
pocitana na celé dny a bude bran v iivahu kazdy zapocaty kalendarni den.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve lhiité
dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahdji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku
XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni
vad dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i
jeho casti ve lhiité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru
vad a nedodélku dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téz pravo zadat, a to i bez
predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil
castku pripadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v diisledku tohoto
postupu zaplati. Naroky Objednatele vzniklé vic¢i Zhotoviteli v disledku
odpovédnosti za vady dila dle obchodniho zakoniku, v platném znéni, a dale
naroky Objednatele uiCtovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

6. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

7. O reklamacnim rizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predania prevzeti dila

1. Nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat
(odevzdat) Objednateli, svola Zhotovitel prejimaci rizeni. Na prejimaci rizeni prizve
Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doruceno Objednateli
alespoil deset pracovnich dnli pfedem. V ptipadé, Ze nebude Objednateli fadné a vcas
dorucena vyzva k uiCasti na prejimacim fizeni, miize dojit k prejimacimu tizeni nejdrive

13



po uplynuti desatého pracovniho dne ode dne doruceni pisemné vyzvy k zahajeni
prejimaciho rizeni, v pripadé, Ze na tom Objednatel trva.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho rizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i prisluSna
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiZ bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespoii predmét a charakteristiku dila, resp.
jeho casti, misto provedeni dila a zhodnocenti jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady,
bude protokol obsahovat soupis zjiSténych vad dila a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila
vytéenym Objednatelem. Pokud Objednatel dilo s vadami pievezme, budou v protokolu
uvedeny lhity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsazZeno jednoznacné
prohlaseni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis ptiloh. Prohlaseni Objednatele
o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé prohlidkou
dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tiech
stejnopisech, z nichZ jeden obdrZzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano ukoncené dilo, skuteCnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani,
prokazuje zasadné Zhotovitel a za tim uCelem predklada nezbytné pisemné doklady
Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli pred zahajenim prejimaciho fizeni
dokumentaci skutecného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni
o zkousSkach a certifikaci pouZitych materidli a vyrobkii, revizni zpravy zarizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zaruc¢ni listy, doklady o ovéreni funk¢nosti
dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila
Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organti a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je
povinen Zhotovitel predat v péti vyhotovenich Objednateli pti predani dila. V pripadé, Ze
nedojde k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdéji pri
prejimacim rizeni, nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni
stavby vcetné zhotovené stavby vsouladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost
splnéna, nepovaZzuje se dilo z fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit.
Budovy a pozemky, jejichZ pravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou
stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho
stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem
predavano dilo, které nese vady, neni Objednatel povinen piedavané dilo prevzit. Vadou
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se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud
Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila dle ust. § 562 obchodniho zakoniku dila je Objednatel
opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo dilo pievzato jesté po dobu 30 dnii ode
dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou oznami Zhotoviteli s uvedenim
terminu, v némz maji byt ozndmené vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to azZ
do ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti
prislusného soudu ve véci thrady téchto nakladt.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad porusSeni niZe uvedenych smluvnich povinnosti dohodly strany
Smlouvy tyto ve smyslu ustanoveni § 300 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, v platném znéni, a § 544 a nasl. zakona ¢. 40/1964 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni, niZe uvedené smluvni pokuty, jejichZ sjednanim neni dotfen narok
Objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti, zajiSténé smluvni
pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty mize byt zapocitana
s pohledavkou Zhotovitele na zaplaceni ceny.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro predani a prevzeti (odevzdani) radné
ukoncCeného dila vterminu dle clanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se
kterymi bylo dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni
a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou
vadu v terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel
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povinen zaplatit smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za
kazdy den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
vrozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho uhradu, nebo
poskytnout jiné penéZité plnéni sjednaly strany Smlouvy drok z prodleni ve vysi 0,01 %
z ¢astky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro pripad, Ze Zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu
uvedeného v ocenéném vykazu vymér bez predchoziho odsouhlaseni Objednatelem, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi
5.000,-K¢ za kazdy pripad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢i odchylkou je
pritom chapan rozpor s materialem uvedenym v 1 poloZce ocenéného vykazu vymér).

8. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pripad poruseni.

9. Pro pripad nedodrzeni terminii k odstranéni nedostatkii dle zjisténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni
strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

10. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemna vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to
stanovi zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je ucinné okamZikem jeho doruceni druhé strané. Odstoupenim od Smlouvy
zanikaji prava a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplnénou cast zavazku,
s vyjimkou naroku na nahradu skody vzniklé poruSenim Smlouvy, smluvnich ustanoveni
tykajicich se volby prava, reseni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni,
které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy se
rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at' jiz
jako celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminiim provadéni dila
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dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez c¢trnact kalendainich dnf,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsSi neZ 20 kalendarnich dni prerusil
prace na provedeni dila a nejedna se o pripad preruseni provadéni dila
dle ¢lanku V. odst. 5 Smlouvy, za toto preruSeni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a v¢as neprokaze trvani platné a ucinné
pojistné smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni
¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho C€asti,
na zakladé které prevedl, resp. pronajal, svilij podnik ¢i tu jeho cast, jejiz
soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti
osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych
v ¢lanku XII. Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2
Smlouvy a/nebo se ukaze nepravdivym, nedplnym ¢i zkreslenym nékteré
z prohlaseni Zhotovitele dle ¢lanku IX. odst. 1 Smlouvy.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou
smluvni strany nejpozdéji do 14 dni ode dne tuUcinnosti odstoupeni od Smlouvy
inventarizaci veskerych vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu dc¢innosti odstoupeni
Zhotovitele od Smlouvy. Zavérem této inventarizace bude vycisleni:

a) Castky souctu dilcich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  c¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opatril a
které se staly kdatu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim
Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou
brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

4. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, vCetné pripadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do ttriceti dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k thradé.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze neziskd ucelovou
dotaci na financovani stavby, a tedy nedojde k uzavieni Smlouvy o poskytnuti dotace z
Regionalniho Operac¢niho programu NUTS II Jihovychod.
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XVIIIL. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila Objednateli
a radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na staveniSti a na
okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemKky, a to od
doby prevzeti stavenisté do radného predani dila jako celku a radného
odevzdani staveniSté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli,
nebezpeci Skody vyvolané pouzitim véci, pristrojd, stroji a zafrizeni jim opatfenymi
k provedeni dila ¢i jeho casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti Ci
prislusenstvim dila a ktera jsou ¢i byly pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zarizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru;
a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vsSeho druhu nutné ¢i pouZité
k provedeni dila ¢i jeho c¢asti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri
provadéni dila €i jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody a jind nebezpe¢i na vSech vécech, které
Zhotovitel sam ¢i Objednatel opatril za ucCelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od
okamZziku jejich prevzeti (opatreni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt-.
u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz
odpovida Objednateli ve smyslu ustanoveni § 420a zakona ¢. 40/1964 Sb., obCansky
zakonik, v platném znéni, a ustanoveni § 538 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik,
v platném znéni za Skodu zplisobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby
Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu
ustanoveni § 445 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, v platném znéni ani
jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. Splnéni této
povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruseni tohoto
ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsiho odstoupit.
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5. VeSkeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli
predany a nestaly se soucasti dila, ziistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel
zUstava osobou opravnénou Kkjejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli
povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to
nejpozdéji ke dni radného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotifeboval k naplnéni svych zavazki ze Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen predlozit pri podpisu smlouvy smlouvu na pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplisobenou tieti osobé v minimalni vysi 10 mil. K¢ a udrZovat
tuto smlouvu na pojisténi v platnosti po celou dobu provadéni dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veSkeré zavazky z této pojistné
smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po
celou dobu plnénti dila. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji
do sedmi dnii pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto predloZi v ovérené
kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tii dnli ode dne jejiho uzavieni, a to spole¢né s dokladem
prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavreni pojistné smlouvy do dne
fadného predani dila Objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX. Vyssimoc

1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valkuy,
mobilizaci, povstani a Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym

Vv Vv

v disledku vzniku vyssi moci, strana, ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada
druhou stranu o dpravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud

nedojde k dohodé, ma strana, ktera se diivodné odvolala na vys$si moc, pravo odstoupit
od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.
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XXI. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na

né prislusné clanky spole¢nych ustanoveni.

2. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakdkoliv penéZzita plnéni dle Smlouvy jsou
radné a vcas splnéna, pokud byla prisluSna ¢astka odepsana z uctu povinné strany ve
prospéch uctu opravnéné smluvni strany (véritele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

3. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho cast bude neplatné ci
nevynutitelné a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano
neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym organem, pak tato neplatnost
¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni
Smlouvy nebo jejich ¢asti.

4. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lIze Smlouvu ménit, dopliiovat
a upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné cislovanymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsaZeny na jedné listiné.

5. Ptilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich
Smlouvy tvofi nedilnou soucast Smlouvy spolu snabidkou Zhotovitele podanou v
zadavacim frizeni ,Vystavba nového centra obce Moravany“, kterou je Zhotovitel
vazan stejné jako smlouvou.

6. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou resSeny podle platné pravni dpravy
vécné a mistné prislusnymi organy Ceské republiky. Smluvni strany sjednavajici ve
smyslu ustanoveni § 89a zdkona ¢. 99/1963 Sb., obfanského soudniho radu, v platném
znéni, pro spory vyplyvajici ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejici, mistni prisluSnost
obecného soudu objednatele.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené Smlouvou se ve smyslu
ustanoveni § 261 a § 262 zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni,
budou ridit ustanovenimi tohoto zakona. Timto neni dot¢eno ustanoveni § 262 odst. 4
cit. zadkona.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovite]l ma v pripadé nesplnéni podminek
Smlouvy Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniZ by byl vystaven sankcim ze
strany Objednatelem. Timto nejsou dotfeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli
pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze
Zhotovitel nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésicii ode dne
uzavieni Smlouvy, bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit,
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aniz by odstupujici strana byla vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na
odskodnéni druhé smluvni strany.

XXII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti v den jejtho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit. Stavebni prace budou zahdjeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech,
z nichZ Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis
ma pravni silu originalu.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného
Smlouvou zlistavaji v platnosti a ti¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyva,
Ze maji ziistat nedotCena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

4. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu
precetly, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsadna na zakladé pravdivych
udajt, zjejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coZ
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

5. Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako prilohy Smlouvy:
Ptiloha ¢. 1: Ocenéné vykazy vymér
Priloha ¢. 2: Harmonogram postupu praci

Priloha ¢. 3: Kopie pojistné smlouvy

Objednatel Zhotovitel

Voiiiineeneeenns, AN 2013 Vo dne...cooooveeieeieeeeennn
Obec Moravany firma

RNDr. Marie BareSova, starostka jméno a prijmeni osoby oprdvnéné

jednat jménem ci za uchazece
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