

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Revitalizace Moravanského potoka</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Moravany
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Moravany, Střední 28, 664 48 Moravany	28 21 20	
Projektant	Ing. Zdeněk Draška		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Janiček	
		Dne	
		29.11.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko
<b>Objednatel</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>
Datum a podpis	Razítko
<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis	Razítko

23	Součet 7, 12, 19-22	0
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 0	0
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>0</b>
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00