



OBEC MORAVANY

ZADAVATEL:

obec Moravany se sídlem obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, Česká republika, IČ 002 82 120,

jejímž jménem jedná

RNDr. Marie Barešová, starostka

doručovací adresa ve věci veřejné zakázky: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“, oznámená ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.4.2015 pod ev.č. 7502010011947

VĚC:

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplnění (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle ZVZ (dále jen „ZD“).

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 16:

V návrhu smlouvy o dílo je uveden předmět zakázky v rozsahu:

2.1.1. SO 02-61 dešťová kanalizace v ul. Modřická, a

2.1.2. SO 02-62 přeložka vodovodu, a

- 2.1.3. SO 02-63 přeložka plynovodu, a
2.1.4. SO Chodník pro pěší „Modřická“,

V souboru Slepý výkaz výměr je rekapitulace objektů:

Řádek	Položka
SOUHRNNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE	
1	VŠEOBECNÉ POLOŽKY
2	SANAČNÍ PROJEKT
3	PŘELOŽKA VODOVODU
4	PŘELOŽKA PLYNU
5	CHODNÍK

V návrhu smlouvy o dílo tedy chybí objekt sanace a ve slepém výkazu výměr není zahrnut objekt Dešťové kanalizace.

Co je tedy přesně předmětem zakázky a které soubory výkazu výměr má uchazeč ocenit?

Odpověď:

Všechny položky týkající se (opravy) dešťové kanalizace jsou uvedeny v soupisech stavebních dodávek, prací a služeb s výkazem výměr, a jako takové jsou zahrnuty do rámce „sanačního projektu“ ve výše uvedené tabulce.

Objekt sanace ve smlouvě o dílo nechybí, protože předmětem smlouvy o dílo je provedení zakázky „Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“ (tedy její sanace) v rozsahu

SO 02-61 dešťová kanalizace v ul. Modřická, a
SO 02-62 přeložka vodovodu, a
SO 02-63 přeložka plynovodu, a
SO Chodník pro pěší „Modřická“,

(viz čl. 2.1.1. až čl. 2.1.4. smlouvy o dílo), a to podle projektové dokumentace

- Realizační projektová dokumentace akce „Obec Moravany SO 02-61 Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“, SUDOP BRNO, zak. č. X401-01-0113, 01 / 2013
- Realizační projektová dokumentace akce „Obec Moravany SO 02-62 Přeložka vodovodu“, SUDOP BRNO, zak. č. X401-01-0113, 01 / 2013
- Realizační projektová dokumentace akce „Obec Moravany SO 02-63 Přeložka plynovodu STL“, SUDOP BRNO, zak. č. X401-01-0113, 01 / 2013
- Realizační projektová dokumentace akce „Moravany – chodníky Chodník Modřická, vypracoval – Ing. Josef Mareček, Brno, ČKAIT 1001858, 03 / 2013

a dále podle projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované SMV projekt, s.r.o. (viz čl. 2.1. smlouvy o dílo),

s výjimkou situace, kdy v „sanačním projektu“, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, zpracované SMV projekt, s.r.o., je stanoveno jinak (v takovém případě má přednost projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracované SMV projekt, s.r.o.)

(viz čl. 1.1.4. textové části technické specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované SMV projekt, s.r.o.).


V Moravanech dne 4.5.2015

OBEC MORAVANY

Vnitřní 49/18, 664 48 MORAVANY

IČ: 00282120, DIČ: CZ00282120

tel.: 547 244 330, 547 244 220



za zadavatele