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1 Identifika ční údaje objektu 
Stavba není členěna na stavební objekty. Označení celé stavby: Úprava křižovatky ulic Střední a 
Vnitřní. 
 
stavebník:  Obec Moravany 

Vnitřní 49/18 
664 48  Moravany 

 
IČ: 00282120 
Statutární zástupce žadatele: RNDr. Marie Barešová – starostka obce 

 
projektant:   Vysoké učení technické v Brně 

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon 
č.111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku 
Fakulta stavební 
Ústav pozemních komunikací 
Veveří 331/95 
602 00 Brno 
IČO: 00216305 
DIČ: CZ00216305 
 
Ing. Martin Smělý 
Mobil: 737 103 345 
Tel. 541 147 342 
email: marsmely@email.cz 
číslo autorizace ČKAIT: 1004435 

 

2 Stručný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení  
 
V rámci stavby bude provedena obnova krytu části stávajících komunikací (ulice Vnitřní a Střední). 
Tyto ulice budou v zóně 30 (úpravu dopravního značení řeší firma Urbania, s.r.o.). Dle diagnostiky 
vozovky provedené akreditovanou zkušební laboratoří Consultest, s.r.o. a po domluvě s paní 
starostkou je navržena výměna krytových asfaltových vrstev v tloušťce 90 mm z důvodu vyšší 
trvanlivosti. V místech, kde bude nutné upravit příčný sklon, případně niveletu vozovky je navržena 
kompletní výměna konstrukce vozovky (pokud nebude na vrstvě štěrkodrti splněna požadovaná 
únosnost Edef,2=80 MPa).  
Obrubníky budou u nově vybudovaných chodníků a zpevněných ploch zachovány. Ostatní obrubníky 
budou vyměněny za nové 150/250/1000 výšky 120 mm pro oddělení chodníku od místní 
komunikace, 150/250/1000 v. 80-100 mm pro oddělení parkovacích stání od přilehlých ploch, 
obrubníky 150/150/1000 v. 20 mm pro vytvoření míst pro přecházení a u sjezdů a dále náběhové 
obrubníky. U stání pro kontejnery na odpad jsou použity betonové obrubníky 150/300/1000  
výšky 200 mm. Posledním typem obrubníku je betonový záhonový obrubník 50/200/1000 v. 60 mm 
použitý pro oddělení chodníku od zeleně a sloužící zároveň jako vodící linie. U domu číslo 47 jsou 
navrženy vjezdy do garáží, které jsou i v současné době pod niveletou vozovky. Z toho důvodu je 
zde nutné při vyrovnávání chodníku použít zdvojení obrubníku, neboť chodník se bude nacházet pod 
úrovní vozovky. Zdvojený obrubník je v délce 5 m a je použit betonový obrubník 150/300/1000 
proměnlivé výšky, ale vždy tak, aby byl oporou silničního obrubníku u vozovky místní komunikace.  
Toto řešení je vyvolané stávajícím stavem. Vzhledem k tomu, že komunikace je navržena v zóně 30 
a na místní komunikace se nedá očekávat vysoká intenzita vozidel, je toto řešení akceptovatelné. 
Všechny obrubníky a dílce pro odvodnění budou zhotoveny z minimální třídy betonu C35/45 XF4 
(pro prostředí značně nasycené vodou s rozmrazovacími prostředky), lože obrubníků bude 
zhotoveno z betonu minimální třídy C25/30 XF2 + XD1 (pro prostředí mírně nasycené vodou s 
rozmrazovacími prostředky + středně mokré, vlhké) dle TKP 18 Betonové konstrukce a mosty z roku 
2016. Lože bude mít minimální tloušťku 100 mm. 
V rámci stavby dojde k vybudování 6 kolmých parkovacích stání na ulici Vnitřní, povrch bude 
zhotoven z dlažby, parkovací stání jsou vybudována v místě stávající zeleně. Součástí těchto 
parkovacích stání je také opěrná zídka z betonových palisád, která je umístěna tak, aby mezi 
koncem parkovacího stání a zídkou byl minimálně 0,5 m volný prostor dle normy ČSN 736056. Kolmá 
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parkovací stání mají délku 4,5 m a prostor pro přesah 0,5 m. Šířka kolmých stání je 2,5 m, krajních 
kolmých stání 2,75 m.  
V rámci stavby také dojde k obnovení chodníků a sjezdů k nemovitostem. Chodník má minimální 
šířku 1,5 m.  
V rámci stavby dojde k úpravě stávající křižovatky ulic Vnitřní a Střední. Chodecké trasy budou tedy 
také upraveny a osazeny reliéfní dlažbo v místě pro přecházení. 
Před domem č. p. 45 se ve stávajícím stavu pro odvodnění používá konec betonové trouby bez 
jakékoliv mříže apod. V rámci stavby bude nad touto trubkou vybudovaná šachta, do které budou 
zaústěny dvě nové uliční vpusti zbudované mezi domem a silnicí pro odvodnění tohoto prostoru, 
neboť dům č. p. 45 se nachází pod úrovní vozovky. 
Stavba uvažuje s projektem rozšíření kulturního domu a je s tímto projektem zkoordinována. 
Po vybudování zpevněných ploch bude provedeno opětovné ozelenění. 
Polohy inženýrských sítí, jsou v dokumentaci uveden y pouze orienta čně a jejich skute čna 
poloha bude zjišt ěn na základ ě jejich vyty čení což je investor stavby povinen zajistit p řed 
zahájení zemních prací. P ři provád ění stavby musí být brán z řetel na p řípojky.  
 
Protokol sm ěrového výpo čtu 
 

     kod  staničení    poloměr   1.tečna        yh            xh         sm1 

          dif.stan.   parametr   2.tečna        ys            xs         sm2 

                                   sečna        yt            xt        alfa 

  

     OT       0.000      0.000     0.000    601037.533   1165901.552   389.4457 

              2.194      0.000     0.000         0.000         0.000   389.4457 

                                   2.194         0.000         0.000     0.0000 

  

     TK       2.194   -250.000    17.417    601037.171   1165903.716   389.4457 

             34.778      0.000    17.417    600790.599   1165862.459   380.5894 

                                  34.750    601034.297   1165920.895    -8.8562 

  

     KT      36.972      0.000     0.000    601029.068   1165937.509   380.5894 

             41.146      0.000     0.000         0.000         0.000   380.5894 

                                  41.146         0.000         0.000     0.0000 

  

     TK      78.118   -190.000    28.776    601016.716   1165976.757   380.5894 

             57.119      0.000    28.776    600835.480   1165919.719   361.4511 

                                  56.904    601008.078   1166004.206   -19.1384 

  

     KT     135.237      0.000     0.000    600991.698   1166027.866   361.4511 

             44.131      0.000     0.000         0.000         0.000   361.4511 

                                  44.131         0.000         0.000     0.0000 

  

     TK     179.368  -1000.000     5.888    600966.579   1166064.151   361.4511 

             11.775      0.000     5.888    600144.376   1165494.957   360.7015 

                                  11.775    600963.228   1166068.991    -0.7496 

  

     KT     191.143      0.000     0.000    600959.820   1166073.792   360.7015 

             55.648      0.000     0.000         0.000         0.000   360.7015 

                                  55.648         0.000         0.000     0.0000 

  

     TO     246.790      0.000              600927.609   1166119.170   360.7015 
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Protokol výpo čtu nivelety                               
 

     kod  staničení    poloměr   1.tečna        yh            xh         sm1 

          dif.stan.   parametr   2.tečna         
          

     staničení    výška    poloměr   tečna  vzepětí  spád %    délka  mezipřímá 

  

         5.150  244.500      0.000    0.000   0.000 

                                                     -3.000    12.375     7.875 

        17.525  244.129    500.000    4.500   0.020 

                                                     -1.200    12.475     7.975 

        30.000  243.979      0.000    0.000   0.000 

                                                     -1.800    38.025    32.275 

        68.025  243.295    500.000    5.750   0.033 

                                                      0.500    21.975    16.225 

        90.000  243.404      0.000    0.000   0.000 

                                                     -0.500    20.035    12.335 

       110.035  243.304    700.000    7.700   0.042 

                                                      1.700    16.195     8.495 

       126.230  243.580      0.000    0.000   0.000 

                                                      2.000    13.397    10.272 

       139.628  243.848    250.000    3.125   0.020 

                                                      4.500    22.630    19.505 

       162.258  244.866      0.000    0.000   0.000 

                                                      5.500    47.299    43.099 

       209.556  247.467    300.000    4.200   0.029 

                                                      8.300    17.813    13.613 

       227.369  248.946      0.000    0.000   0.000 

                                                     17.580     1.500     0.000 

       228.869  249.210      0.000    0.000   0.000 

                                                      7.000     4.150     0.000 

       233.019  249.500      0.000    0.000   0.000 
 

3 Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, včetně jejich užití v 
dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický pr ůzkum atd.) 

Byla provedena diagnostika vozovky. Dle diagnostiky vozovky provedené akreditovanou zkušební 
laboratoří Consultest, s.r.o. a po domluvě s paní starostkou je navržena výměna krytových 
asfaltových vrstev v tloušťce 90 mm z důvodu vyšší trvanlivosti. V místech, kde bude nutné upravit 
příčný sklon, případně niveletu vozovky je navržena kompletní výměna konstrukce vozovky. 
Vzhledem k rozsahu stavby nebyly prováděny žádné další průzkumy v místě stavby.  

4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním objekt ům stavby 
 Stavební objekt nemá žádné vztahy k dalším stavebním objektům. 

5 Návrh zpevn ěných ploch, v četně případných výpo čtů  
V kapitole 7 provedené diagnostiky je navržen postup opravy: 
 

• Odfrézování asfaltových směsí na úroveň 90 mm pod požadovaný povrch vozovky. Tímto 
dojde k odstranění téměř celé tloušťky asfaltového souvrství. 

• Odhalená podkladní vrstva se dle potřeby vyrovná (použije se štěrkodrť ŠDA frakce 0/32 a 
řádně zhutní na výškovou úroveň 90 mm. Statickou zatěžovací zkouškou se ověří únosnost, 
za vyhovující lze požadovat výsledek modulu přetvárnosti Edef,2 min 80 MPa, poměr Edef,2 / 
Edef,1 do 2,5. 
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• Na vyrovnaný a zhutněný povrch (je nutné dodržet požadavky na rovnost povrchu kladené 
na podkladní asfaltovou vrstvu) se nanese infiltrační postřik a provede se celoplošná 
pokládka ložní vrstvy ACL 16+ v tloušťce 50 mm. 

• Na spojovací postřik se provede celoplošná pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 
mm. 

 
Konstrukce vozovky – výměna asfaltových vrstev, stávající příčné uspořádání  
Asfaltový beton obrusný  ACO 11+, 50/70 40 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik    PS – E   0,40 kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton podkladní  ACL 16+, 50/70    50 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik    PS – E   0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 
Infiltrační postřik    PI – E   0,80 kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť fr. 0 – 32 mm   ŠDB      opravy podkladní vrstvy ČSN 73 6126-1 
       celkem  90 mm 
 
Únosnost na štěrkodrti min. Edef,2 = 80 MPa, Edef,2 / Edef,1 do 2,5. 
 
Konstrukce vozovky v rozšíření a při výměně celé konstrukce vozovky  
Asfaltový beton obrusný  ACO 11+, 50/70   40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik    PS – E   0,40 kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton podkladní  ACP 16+, 50/70   50 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik    PS – E   0,50 kg/m2 ČSN 73 6129 
Infiltrační postřik    PI – E   0,80 kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť fr. 0 – 32 mm   ŠDB   150 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť fr. 0 – 32 mm   ŠDB  min. 150 mm ČSN 73 6126-1 
       celkem min. 390 mm 
 
Únosnost zemní pláně min. Edef,2 = 45 MPa, Edef,2 / Edef,1 do 2. 
 
Konstrukce v místě chodníkových ploch 
Betonová dlažba   DL   60 mm  ČSN 73 6131 
Lože z drti fr. 4-8mm   L   30 mm  ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť fr. 0 – 32 mm   ŠDB   160 mm ČSN 73 6126-1 
     celkem   250 mm  
 
Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. Edef,2 = 30 MPa. 
 
Konstrukce zpomalovacího polštáře 
Betonová dlažba   DL     80 mm ČSN 73 6131 
Lože z drti fr. 4-8mm   L     40 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrk částečně vyplněný cem. m. ŠCM   150 mm ČSN 73 6127-1 
Štěrkodrť fr. 0 – 32 mm   ŠDB  min. 150 mm ČSN 73 6126-1 
      celkem min. 420 mm 
 
Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. Edef,2 = 45 MPa. 
 
Konstrukce sjezdů a parkoviště 
Betonová dlažba   DL     80 mm ČSN 73 6131 
Lože z drti fr. 4-8mm   L     40 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť fr. 0 – 32 mm   ŠDB  min. 200 mm ČSN 73 6126-1 
      celkem min. 320 mm 
 
Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. Edef,2 = 45 MPa. 

6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodn ění, 
ochrana pozemní komunikace  

Odvodnění místní komunikace je zachováno ve stávajícím stavu. Jedná se tedy o povrchové 
odvodnění pomocí příčných a podélných sklonů do uličních vpustí. Příčný sklon je jednostranný 
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2,5 % v celém úseku. Ve staničení 0,141 – 0,156 dochází k překlopení vozovky. Podélný sklon pak 
1,5 – 8,3 %.  
Před domem č. p. 45 se ve stávajícím stavu pro odvodnění používá konec betonové trouby bez 
jakékoliv mříže apod. V rámci stavby bude nad touto trubkou vybudovaná šachta, do které budou 
zaústěny dvě nové uliční vpusti zbudované mezi domem a silnicí pro odvodnění tohoto prostoru, 
neboť dům č. p. 45 se nachází pod úrovní vozovky. 

7 Návrh dopravních zna ček, dopravních za řízení, světelných 
signál ů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

Dopravní režim v lokalitě je v zóně 30. Dopravní značení v lokalitě je řešeno samostatně firmou 
Urbania s.r.o v rámci pasportu dopravního značení v obci Moravany (PASPORT MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ A DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V OBCI MORAVANY). 

8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby,  případně 
údržbu 

Jedná se o dopravní stavbu, tedy podmínky jsou kladeny jako na jiné obdobné stavby. V rámci stavby 
musí být zajištěn průjezd pro požární vozidla v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 
Sb. 

9 Vazba na p řípadné technologické vybavení  
Jedná se o stavbu místní komunikace, čili zde nejsou navržena žádná technologická vybavení. 

10 Přehled provedených výpo čtů a konstatování o statickém 
ověření rozhodujících dimenzí a pr ůřezů 

Žádné výpočty nebyly prováděny. 
 

11 Řešení p řístupu a užívání ve řejně přístupných komunikací a 
ploch souvisejících se staveništ ěm osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

 V době výstavby bude v místě stavby omezen přístup. Na tuto skutečnost budou obyvatele 
upozorněni před zahájením stavby. V rámci výstavby není možné zajistit jinou bezbariérovou trasu 
pro pěší. V době výstavby chodníku bude tedy možné využít nově opravené vozovky. Mezi 
chodníkem a vozovkou bude vždy vybudována nájezdová lávka z dřevěných prken se sklonem 1:8 
(12,5 %). K přístupům do jednotlivých nemovitostí bude použita ocelová lávka přes výkopy šířky 
1000 mm se zábradlím výšky 900 mm. Čili stavbou nedojde k zamezení průchodu osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
 
 

V Brně dne 24. 6. 2016 
Vypracoval: Ing. Michal Kosňovský 

 


