
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 

A. Průvodní zpráva ● Stavební úpravy zázemí KD Moravany, parc. č. 1, k. ú. Moravany u Brna                                                                  04 / 2018 

ATELIER TECL s.r.o., Grohova 51, 602 00 Brno ● www.ateliertecl.cz ● atelier@ateliertecl.cz ● tel. 544 212 348 ● IČ: 283 20 816 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Stavební úpravy zázemí KD Moravany 

b) místo stavby 

Střední 55/9 
664 48 Moravany 

c) předmět dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Obec Moravany 
Vnitřní 49/18 
664 48 Moravany 
IČ: 00282120 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) zpracovatel projektové dokumentace 

ATELIER TECL s.r.o., Strž 554/1, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 28320816 

Kancelář: Grohova 51, 602 00 Brno, atelier@ateliertecl.cz; tel. 544 212 348 

Architekt: 

Ing. arch. Lukáš Tecl, tecl@ateliertecl.cz; tel. 777 267 797 

Zodpovědný projektant:  

Ing. arch. Lukáš Tecl, tecl@ateliertecl.cz; tel. 777 267 797 

Projektant stavebního řešení:  

Ing. Marek Netuka, marek@netuka.cz; tel. 608 922 278 

 

b) autorizace 

Ing. arch. Lukáš Tecl, tecl@ateliertecl.cz, tel. 777 267 797, ČKA 3649 

 

c) projektanti dílčích částí 

Statika: Ing. Roman Seiter, roman.seiter@gmail.com, tel. 774 282 204 
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Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Ladislav Huf, huf@projektypo.cz, tel. 602 460 877   

Zdravotechnika, plyn: Ing. Zbyněk Holešovský, holesovsky@ldh.cz, tel. 604 231 439 

Vzduchotechnika: Ing. Simona Piskláková, medsi@centrum.cz, tel. 602 536 980 

Vytápění: Ivan Drápal, drapal@ldh.cz, tel. 604 231 441 

Elektroinstalace: Ing. Miroslav Kadrnožka, projekce@kadrnozka.cz, 739 219 936 

Plynoinstalace: Ing. Libor Marša, marsa@ldh.cz 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 projektová dokumentace stávající části 

 konzultace s investorem 

 platné normy a předpisy 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Dotčené zastavěné území se nachází v jihozápadní části obce Moravany, na parcele číslo 1, v 
katastrálním území Moravany u Brna.  

Navržené stavební úpravy jsou také na pozemku 437/1 - ostatní komunikace. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době se na parcele nachází kulturní dům se zázemím. V západní části pozemku se nachází 
přízemní objekt s podkrovím, který je dotčen navrhovanými stavebními úpravami. Jedná se o objekt 
skladů, který je s hlavní budovou propojen zastřešeným nádvořím.  

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek není chráněn, nebo součástí rezervace. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Díky rozsahu zásahu do území projektant nepředpokládá žádné zásadní změny v odtokových poměrech 
pro danou lokalitu. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Návrh je v souladu s územním plánem obce Moravany u Brna. Plocha je v územním plánu vedená jako 
plocha veřejné vybavenosti. Stavba se nachází na pozemku obce. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhované řešení je v souladu s charakterem příslušné lokality. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Po získání požadavků dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace.  

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení se návrhu netýkají.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy související a podmiňující investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí) 

 parcela číslo: 1, 437/1 

 katastrální území: Moravany u Brna 

 vlastník pozemku: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 

Navrhovaná stavba řeší prostorové a funkční nedostatky kulturního domu. Bude obsahovat šatny, sklad a 
příležitostný bar pro kulturní akce. V 1.NP vznikne vstupní prostor a hygienické zázemí pro ženy a muže. 
Z venkovního prostoru bude přístupné hygienické zázemí pro imobilní. Tyto hygienické zařízení budou 
sloužit v době konání venkovních společenských akcí. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 

Netýká se. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
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a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě: Vyhláška č. 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Stavba disponuje hygienickým zařízením pro imobilní, přístupným z chodníku. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 

Po získání požadavků dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení se návrhu netýkají.  

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů 
/pracovníků apod.) 

 zastavěná plocha: 122,5 m2 

 obestavěný prostor: 920 m3 

 užitná plocha: 137 m2 

 počet pracovníků: v objektu nejsou stálá pracovní místa 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 

Elektrická energie   

Roční spotřeba 14MWh. 

Dešťové vody 

Stavba zázemí KD bude realizovaná v místě stávajícího skladu a zastřešeného nádvoří, nedojde 
k nárůstu množství dešťových vod oproti stávajícímu stavu. 

Splaškové vody 

20 sportovců  20 m3 /os./rok  400 m3/rok 
30 návštěvníků  1 m3 /os./rok  30 m3/rok 
CELKEM      430 m3/rok 

Q prům. Denní  1,2  m3/den  0,01 l/s 
Q max   1,2 x 1,4 = 1,6  m3/den 0,02 l/s 
Q h max   1,6 : 24 x 6,9 = 0,5  m3/hod 0,14 l/s 

Pitní voda 

20 sportovců  20 m3 /os./rok  400 m3/rok 
30 návštěvníků  1 m3 /os./rok  30 m3/rok 
CELKEM      430 m3/rok 
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Q prům. Denní  1,2  m3/den  0,01 l/s 
Q max   1,2 x 1,4 = 1,6 m3/den 0,02 l/s 
Q h max   1,6 : 24 x 6,9 = 0,5 m3/hod 0,14 l/s 

Plyn 

Stávající spotřebiče 
1x Plynový kotel 24 KW (Restaurace)   2,60 m3/h 
1x Plynový kotel 34 KW (Sál).    3,60 m3/h 
1x Plynový sporák 10 KW (Restaurace)   1,20 m3/h 
celkem      7,40 m3/h 

Navržené spotřebiče: 
1x Plynový kotel 32 KW    3,49 m3/h 
celkem       3,49 m3/h 

KD celkem      10,89 m3/h 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

 předpokládané zahájení stavby: 08 / 2018 

 předpokládané ukončení stavby: 05 / 2019 

Stavba nepředpokládá zkušební provoz, stavba nepředpokládá postupné uvádění do provozu. 

 

k) orientační náklady stavby 

Orientační cena za navrhované úpravy bude 10 mil. Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická  
a technologická zařízení 

SO 01 – Stavební úpravy zázemí 

Předmětem stavebních úprav kulturního domu je úprava a rozšíření zázemí pro potřeby kulturních a 
sportovních akcí. 

V Brně dne 25. dubna 2018 vypracoval: Ing. Marek Netuka 


