DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE

D.1.1.1. Technicka zprava e Stavebni Gpravy zazemi KD Moravany, parc. ¢. 1, k. u. Moravany u Bra 05/2018

1. Architektonické a stavebné technické reSeni

1.1. Architektonické a vytvarné reSeni

V navrhované stavbé dojde k rozsifeni stavajiciho zdzemi kulturniho domu. Jednd se o vstupni prostor, WC, Satny,
pfileZitostny bar, sklad. Navrh fesi prostorové nedostatky pfi konani kulturnich a sportovnich akci. Stavajici sél je vyuzivan
pro vyuku télocviku a navrzenymi Upravami vznikne funkéni zézemi - Satny, sprchy, WC.

Hmotové feSeni je jednoduché a odpovida Ucelu stavby. Obvodové stény budou vyzdény z cihelnych tvarnic.

1.2. Dispozi€ni reSeni

Navrhovana stavba je v zapadni ¢asti a je navrzena na pldorysu objektu skladu a zastfeSeného nadvofi. Stavba bude
v urovni obou podlaZi napojena na hlavni objekt. Hlavni vstup je navrzen zjizni fasady pobliz stavajiciho venkovniho
schodisté. V 2.NP objekt navazuje na prostory snizeného 2.NP tzv. pekla pod jevistém.

V 1.NP vznikne vstupni prostor s hygienickym zazemim. Z jizni strany bude také vstup do prostoru skladu a WC pro imobilni.
Ze zapadni strany je navrzen nakladni vytah. Foyer je propojen s hlavnim objektem dvefmi do chodby v zazemi stavajiciho
hlavniho objektu.

2. Konstrukéni a materialové reseni
2.1. Vykopové prace

Vykopové prace budou spo€ivat ve vykopech pro zakladové pasy. VytéZena zemina bude pouzita pro zasypy.

PfebyteCna vytézena zemina bude odvazena dodavatelem stavby na mista k tomu uréené, potfebnd zemin se pouZije k
terénnim Upravam kolem objektu.

Viykopy jam se budou provadét pfevazné v 3. tf. téZitelnosti. Vlastni vykop bude provadén strojné s ruénim docidténim
zékladové spary bezprostfedné pred betonazi zakladl. Vykop je nutné chranit pfed plisobenim srazkové vody.

2.2. Zakladové konstrukce

Zalozeni objektu stavby je navrzeno plodné na zakladovych pasech. Véncova vyztuz zékladovych past bude vlepena do
stavajicich zakladovych konstrukci. Stavba je od stavajicich zakladovych konstrukci dilatovana napf. asfaltovou lepenkou.
Pfi navrhu je uvazovano s tabulkovou vypoctovou unosnosti zeminy 100 kPa. Je nutno, aby byla tato hodnota ovéfena po
odkryti zakladové spéry pfizvanym geologem.

Zalozeni stavby je navrzeno na zékladovych patkach z Zelezobetonu C25/30 XC3, vyztuz ocel B500B, kryti 50 mm se
zékladovou sparou v hloubce min 1 m (do zvétralych slinovcl, v pfipadé, Ze rozhrani bude nize, je nutno zaloZeni
prohloubit) pod upravenym terénem.

Nové navrzené zaklady budou respektovat stavajici podzemni vedeni inzenyrskych siti — pfipojka vody, pfipojky kanalizace,
nova leZata kanalizace. Je uvazovano se zfizenim prostup.

Sondami bude ovéfena vyuZitelnost stavajicich zakladu, které budou pfipadné dopinény nebo nahrazeny.
IG prizkum nebyl v misté stavby proveden. Je uvazovano s tabulkovou vypoctovou unosnosti zeminy 100kPa.

Pfed betonazi zakladovych pasl budou osazeny zemnici pasky FeZn 30x4 na spodni hranu vykopu, které budou nasledné
propojeny se svody hromosvodu, aby byl objekt uzemnén.

2.3. Bouraci prace
V ramci stavebnich Uprav jsou navrzeny tyto bouraci prace:

- Odstranéni stavajicich vnéjsich vypini otvor( vEetné vnéjSich a vnitfnich parapett
- Odstranéni polovalbové stfechy z dfevéné konstrukce
- Odstranéni sedlového zastfeSeni dvoru

- Vybourani stropu 1.NP
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- Bourani zdiva

- Bourani z&kladovych past

- Vybourani stavebnich otvorl ve stavajicich sténach
- Odstranéni vrstev podlah a zpevnénych ploch

Bouraci prace jsou podrobné vyznaCeny ve vykresech bouracich praci. Pfi bouracich pracich v nosném zdivu bude tfeba
pfedem osadit ocelové profily do nadpraZi.

2.4. Svislé konstrukce

Obvodové stény stavby budou vyzdény z cihelnych zdicich tvarnic Sifky 250 mm na celoplo$né lepidlo. Prvni vrstva zdiva
bude vyzdéna na vyrovnavaci zékladovou maltu o tl. 30 mm. Dale jiz bude pokracovano dle technologického postupu
uréeného vyrobcem.

Stény budou v 1.NP z ¢asti vyuZzity stavajici. Nové navrzené budou z keramickych blokd. Je uvazovano s vyuzitim stavajici
Zelezobetonové stény lemujici venkovni schodisté. OplaSténi Sachty bude dopinéno po namontovani vytahu.

Atiky budou z betonovych vylivacich tvarnic.

2.5. Vodorovné stavebni konstrukce

Stropy nad 1.NP a 2.NP budou zelezobetonové monolitické t. 200 az 250 mm. Podhledy uvnitf stavby budou
sadrokartonové.
Dal3i vodorovné konstrukce budou systémové keramobetonové preklady nad stavebnimi otvory.

2.6. Stresni konstrukce

Stfecha je navrzena jako plocha, ohrani¢ena atikou. Odvodnéni bude metodou stejnych spadii do vnitfnich stfeSnich vtoku
napojenych na svislou kanalizaci. Tepelnou izolaci tvoii EPS se spadovymi kliny. Stfecha je opatfena hydroizolaci z mPVC

2.7. Schodisté

V objektu neni navrZzeno vnitini schodisté. Stavajici venkovni schodisté na zapadé bude vyuzito pro pfistup do 2.NP.
Zaroven se poCitd s nosnou funkci pfilehlé Zelezobetonové stény. Vyskové rozdily v 1.NP a 2.NP budou feSeny dvojici
schodistovych stupiid.

28.  Vnitini apravy povrch

Podlahy

Stévajici podlaha v 1.NP ve skladu a na dvofe bude odstranéna a nahrazena novou kompletni skladbou v&etné hydroizolace
a tepelné izolace. Podlahy ve 2.NP jsou navrzeny jako plovouci. Na$lapnou vrstvou bude keramicka dlazba a PVC.

Stény

V 1.NP je uvazovano s vyuzitim stavajici stény ZB schodisté.

Nové navrzené zdéné stény budou omitnuty klasickymi Stukovymi omitkami a opatfeny novymi malbami dle poZadavku
investora. VnéjSi rohy omitek budou vyztuzeny podomitkovymi listami z pozinkovaného plechu. Styky jednotlivych zdicich
materidlt musi byt dikladné pfebandazovany vyztuznou tkaninou. U stavajicich stén se provede odstranéni stavajici malby,
nesoudrznych Casti omitky, penetrace, pfestukovani. Finalnim povrchem bude malba.

Podhledy

Ve vybranych prostorach jsou navrzeny sadrokartonové podhledy. Pod jevistém bude pozarni podhled dle PBR.

VSechny podhledy a stropy budou opatfeny novou malbou.
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2.9. Vnéjsi upravy povrchu

Fasada objektu bude tvofena kontaktnim zateplovacim systémem (ETICS) s izolaci z mineralni viny. V &asti fasady bude dle
pohledl provedeno oblozeni keramickymi pasky. Barevné odstiny fasady budou uréeny stévajici fasadou hlavniho objektu.

2.10. VyplIné otvort
Vnéjsi
Stavajici vyplné otvord budou vybourany. Jsou navrzeny nové vngjSi vypIné otvorl z plastovych profili, Uw= max
1,2 W/im2 K. Vnitfni parapety oken budou dfevotfiskové s povrchem z lamina.

Nékteré vypiné otvorll budou z poZarnich nebo funkénich dlivodu hlinikové.

Vnitini

Vnitfni dvefe jsou navrZeny jako dfevéné, laminované do dfevéné oblozkové zarubné. V podruznych mistnostech s ocelovou
lisovanou zarubni.

2.11. Hydroizolace, izolace tepelné

Hydroizolace
Hydroizolace proti zemni vihkosti je navrzena z asfaltovych past. Stfecha je opatfena hydroizolaci z mPVC.

Tepelna izolace

Na obvodovych sténach bude proveden kontakini zateplovaci systém. Material zatepleni musi byt dle PBR tfidy reakce na
oheri A1 aZ B, s povrchovou vrstvou s indexem Sifeni plamene is = 0. Je navrZeno zatepleni mineraini vinou.

Ve stfeSe bude tepelna izolace z polystyrenu, za pouZiti spadovych klinu.

2.12. PSV

Popis vyrobku bude podrobné feSen ve vypisech vyrobkd v dal$im stupni projektové dokumentace. Jedna se o:
- Vypisy vnitfnich dvefi
- Vypisy venkovnich vyplni otvor(i
- Vypisy truhlafskych vyrobkd
- Vypisy zamecnickych vyrobkd
- Vypisy klempifskych vyrobk
- Vypisy dopliikovych vyrobku

2.13. Vytah

Pro zasobovani je navrzen nakladni vytah. Oplasténi Sachty bude dopinéno po namontovani vytahu.

Nosnost: 100 kg

Pohon: trakéni

Dopravni rychlost: 0,3m/s

Pocet jizd za hodinu: 60

Prikon: 1,5 kW

Provedeni: maly nékladni vytah se zakazanou dopravou osob
Elektricka soustava: 3*230/400V -50Hz

Pocet stanic: 2

Oznaceni stanic: Sipka nahoru, Sipka dolu

Rozmér Sachty: 1000 * 720 mm
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Dojezd: 2500 mm nahofte, 260 mm dole

Kabina: prokladaci 600 * 600 * 1200 mm

Stény / strop / podlaha brou$ena nerezova ocel

Dvere: ruéni jednokfidlé 600 * 1200 mm

Dvifka do strojovny: ruéni jednokiidlé 600 * 600 mm

Pozarni odolnost: bez pozami odolnosti

3. Péce o bezpeénost prace

PHi  realizaci musi byt dodrzovan  projekt, vSechny CSN, v&  zékona & 309/2006  Sb.
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a vSechny pfedpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych
vyrobk( a materialli. V pribéhu stavby budou provadét specialni pracovni Ukony, vyZzadujici zvlastni proskoleni, pouze
osoby zplisobilé tuto Cinnost vykonavat.

V Brné dne 2. kvétna 2018 vypracoval Ing. Marek Netuka



