DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE

A. Privodni zprava e Stavebni Upravy zazemi KD Moravany, parc. ¢. 1, k. 4. Moravany u Brna

A.1 Identifikac¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Stavebni Upravy zazemi KD Moravany
b) misto stavby

Stfedni 55/9
664 48 Moravany

c) predmét dokumentace

Dokumentace pro stavebni povoleni

A.1.2 Udaje o zadateli

Obec Moravany
Vnitfni 49/18

664 48 Moravany
IC: 00282120

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a)

zpracovatel projektové dokumentace
ATELIER TECL s.r.0., Strz 554/1, Styfice, 639 00 Bmo, IC: 28320816

Kancelaf: Grohova 51, 602 00 Brno, atelier@ateliertecl.cz; tel. 544 212 348
Architekt:

Ing. arch. Lukas Tecl, tecl@ateliertecl.cz; tel. 777 267 797

Zodpovédny projektant:

Ing. arch. Lukas$ Tecl, tecl@ateliertecl.cz; tel. 777 267 797

Projektant stavebniho feSeni:

Ing. Marek Netuka, marek@netuka.cz; tel. 608 922 278

autorizace
Ing. arch. Luka$ Tecl, tecl@ateliertecl.cz, tel. 777 267 797, CKA 3649

projektanti dil€ich ¢asti

Statika: Ing. Roman Seiter, roman.seiter@gmail.com, tel. 774 282 204

0472018
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DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE

A. Privodni zprava e Stavebni tipravy zézemi KD Moravany, parc. é. 1, k. . Moravany u Brma 04/2018
Pozamé bezpecnostni feSeni: Ing. Ladislav Huf, huf@projektypo.cz, tel. 602 460 877
Zdravotechnika, plyn: Ing. Zbynék HoleSovsky, holesovsky@ldh.cz, tel. 604 231 439
Vzduchotechnika: Ing. Simona Pisklakova, medsi@centrum.cz, tel. 602 536 980
Vytapéni: lvan Drapal, drapal@Idh.cz, tel. 604 231 441
Elektroinstalace: Ing. Miroslav Kadrnozka, projekce@kadrnozka.cz, 739 219 936

Plynoinstalace: Ing. Libor Mar$a, marsa@Idh.cz

A.2 Seznam vstupnich podkladu

= projektova dokumentace stavajici Casti
=  konzultace s investorem

= platné normy a predpisy
A.3 Udaje o Gzemi

a) rozsah reSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi

Dotéené zastavéné Uzemi se nachdzi v jihoz&padni Casti obce Moravany, na parcele Cislo 1, v
katastralnim uzemi Moravany u Brna.

Navrzené stavebni Upravy jsou také na pozemku 437/1 - ostatni komunikace.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

V soucasné dobé se na parcele nachazi kulturni dim se zazemim. V zapadni ¢asti pozemku se nachazi
pfizemni objekt s podkrovim, ktery je doten navrhovanymi stavebnimi Upravami. Jedna se o objekt

skladu, ktery je s hlavni budovou propojen zastfeSenym nadvofim.

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova
rezervace, pamatkova zoéna, zvlasté chranéné tuzemi, zaplavové tuzemi apod.)

Pozemek neni chranén, nebo soucasti rezervace.
d) udaje o odtokovych pomérech

Diky rozsahu z&sahu do Uzemi projektant nepfedpoklada zadné zésadni zmény v odtokovych pomérech
pro danou lokalitu.

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho
planovani

Néavrh je v souladu s Uzemnim planem obce Moravany u Brna. Plocha je v uzemnim planu vedend jako
plocha vefejné vybavenosti. Stavba se nachazi na pozemku obce.
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A. Privodni zprava e Stavebni Upravy zazemi KD Moravany, parc. ¢. 1, k. 4. Moravany u Brna 0472018

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkt na vyuziti Gzemi
Navrhované feSeni je v souladu s charakterem pfislusné lokality.

g) udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organt

Po ziskani pozadavki dotéenych organ( budou zapracovany do projektové dokumentace.
h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Vyjimky a Ulevové feSeni se navrhu netykaji.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou zndmy souvisejici a podmiriujici investice.

j) seznam pozemkl a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby
(podle katastru nemovitosti)

parcela ¢islo: 1,437/1
katastralni Uzemi: Moravany u Brna

vlastnik pozemku: Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby

Navrhované stavba feSi prostorové a funkéni nedostatky kulturniho domu. Bude obsahovat Satny, sklad a
pileZitostny bar pro kulturni akce. V 1.NP vznikne vstupni prostor a hygienické zdzemi pro Zeny a muze.
Z venkovniho prostoru bude pfistupné hygienické zazemi pro imobilni. Tyto hygienické zafizeni budou
slouzit v dobé konani venkovnich spole¢enskych akci.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka
apod.)

Netyka se.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zvlasté pak se zakonem C.
183/2006 Sb., o Uzemnim  planovani a  stavebnim  fadu  (stavebni  zakon)
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a dale se souvisejicimi pravnimi pfedpisy, jmenovité: Vyhlaska & 268/2009 Sb.,
o technickych poZadavcich na stavby, vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Stavba disponuje hygienickym zafizenim pro imobilni, pfistupnym z chodniku.

f) udaje o splnéni pozadavkll dotéenych organii a pozadavktll vyplyvajicich z
jinych pravnich predpisa

Po ziskani pozadavkd dotéenych organd budou zapracovany do projektové dokumentace.

dg) seznam vyjimek a ulevovych reseni

Vyjimky a Ulevova feSeni se navrhu netykaji.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna

plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell
Ipracovnikd apod.)

. zastavéna plocha:  122,5 m?

‘ obestavény prostor: 920 m3

* uzitné plocha: 137 m?

° poCet pracovnik(: v objektu nejsou stala pracovni mista

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi,
trida energetické naro¢nosti budov apod.

Elektricka energie
Roéni spotfeba 14MWh.
Dest'ové vody

Stavba zazemi KD bude realizovana v misté stavajiciho skladu a zastfeSeného nadvofi, nedojde
k nardstu mnozstvi deStovych vod oproti stavajicimu stavu.

Splaskové vody

20 sportovcl 20 m3 /os./rok 400 m3/rok
30 navstévniki 1 m3 /os./rok 30 m3/rok
CELKEM 430 m3/rok
Q prdm. Denni 1,2 m3/den 0,011/s

Q max 12x1,4=1,6 m3/den 0,021/s

Q h max 16:24x6,9=0,5 m3/hod 0,14 l/s
Pitni voda

20 sportovcl 20 m3 /os./rok 400 m3/rok
30 navstévnikl 1 m3 /os./rok 30 m3/rok
CELKEM 430 m3/rok
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Q pram. Denni 1,2 m3/den 0,011/s
Q max 1,2x 1,4 =1,6 m3/den 0,021/s
Q h max 16:24x6,9=0,5m3/hod 0,14 /s
Plyn
Stavajici spotfebice
1x Plynovy kotel 24 KW (Restaurace) 2,60 m3/h
1x Plynovy kotel 34 KW (Sal). 3,60 m3/h
1x Plynovy sporak 10 KW (Restaurace) 1,20 m3/h
celkem 7,40 m3/h

Navrzené spotfebice:

1x Plynovy kotel 32 KW 3,49 m3/h
celkem 3,49 m3/h
KD celkem 10,89 m3/h

j) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy)
y pfedpokladané zahajeni stavby: 0872018
° pfedpokladané ukonceni stavby: 0572019

Stavba nepfedpoklada zkuSebni provoz, stavba nepfedpoklada postupné uvadéni do provozu.

k) orientacni naklady stavby

Orienta¢ni cena za navrhované Upravy bude 10 mil. K&.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka
a technologicka zarizeni
SO 01 — Stavebni upravy zazemi

Pfedmétem stavebnich Uprav kulturniho domu je Uprava a rozSifeni zazemi pro potfeby kulturnich a
sportovnich akci.

V Bmé dne 25. dubna 2018 vypracoval: Ing. Marek Netuka
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