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1. Identifika €ni Udaje

Nazev akce: Oprava mistnich komunikaci v obci Moravany

Misto akce: Moravany

Katastralni tzemi: Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504

Investor: Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany, IC: 00282120,
tel: 603939114, email: obec@moravanyubrna.cz

Projektant: Ing. Robert Simek, Janouskova 3, 779 00 Olomouc-Drozdin

ICO: 73965952, autorizovany technik pro dopravni stavby
specifikace nekolejova doprava, CKAIT 1201914, tel.: 721484360

2. Zakladni udaje o stavbh &
a/ Stru €ny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umis  téni.
Stavba se nachazi v intravilanu obce Moravany (u Brna). Umisténi SO 101 je v misté
stavajici asfaltové ucelové komunikace kolem silnice 111/15276 ul. Modficka s napojenim
na silnici I11/15275 ul. Hlavni (toto napojeni bude zachovano stavajici beze zmény a
jakéhokoliv zasahu). Tato komunikace bude v ramci feSeni opravena beze zmény jejiho
trasovani a bude ponechan jeji ucel jako dopravni obsluha pro pfilehlé rodinné domy.
Vlastni komunikace je jednostranné zastavéné rodinnymi domy.
Objekt SO 102 se nachazi na ul. Stfedni a to od napojeni na mistni komunikaci v ul.
Slunnad s ukonfenim u stavajiciho stavebniho retardéru pfed napojenim na misti
komunikaci v ul. Vnitfni. Vlastni oprava komunikace bude respektovat stavajici trasu
mistni asfaltové komunikace se zachovanim levostranné ho chodniku i s betonovym
obrubnikem. Vlastni feSeny Usek komunikace je oboustranné lemovan zéastavbou
rodinnych doma. Po celém Useku se nachazi dlazdény chodnik, po pravé strané je
dlazdény chodnik feSen jen na Casti komunikace, dale jsou jen vjezdy a betonovy
obrubnik a napojeni na mistni komunikaci v ul. Zahradni. Levostranny chodnik i s vjezdy
se vramci stavby zrekonstruuje. TaktéZz bude provedena vymeéna stavajiciho
levostranného obrubniku na cely feSeny Usek.
Objekt SO 103 se nachazi na ¢asti ul. K Pegas a to od napojeni komunikace na ul.
Novosady s protazenim za napojeni u komunikace ul. Stfedni na ul. Kostelni
s ukonenim u stavajiciho asfaltového povrchu. Tato komunikace je jednostranné
lemovana zastavbou rodinnymi domy. Levostranné je komunikace ¢aste¢né lemovana
dlazdénym chodnikem (tento bude zachovan i s betonovym obrubnikem) a
nezpevnénymi odstavnymi stanimi, ktera se v ramci stavby obnovi. V misté odstavnych
stani bude taktéZz vyménén stavajici obrubnik. Pravostranné se nachazi kolem
komunikace betonova Zlabovka a to po napojeni na ul. Stfedni. Tato je v ramci opravy
vyménéna. Napojeni na ul. Stfedni taktéz FeSi zpusob opravy stavajici komunikace.
Oprava bude provedena v plavodni trase, stim Ze po napojeni na ul. Stfedni bude
provedena pouze vyména asfaltového povrchu a za napojenim na ul. Stfedni bude
provedena nova konstrukce komunikace s doplnénim odvodnéni uli€nimi vpustmi a
betonovou zlabovkou.
S ohledem na katastralni Gzemi je stavba feSena v k.U. Moravany u Brna (okres Brno-
venkov); 698504. Vypis dot€enych pozemk je pfiloZzen v pfiloze €. 2 této zpravy.

b/ Predpokladany pr Gbéh stavby

SO 101 — Komunikace u ul. Modfické

V ramci vystavby bude nutno nejprve odstranit stavajici asfaltovy povrch na feSené
komunikaci a to i s pfipadnymi obrubniky.

Po provedeni demoli¢nich praci bude proveden vlastni vykop pro konstrukci komunikace
a zkouSka unosnosti na zemni plani s pfipadnou sanaci. Dale se provede osazeni uli¢ni
vpusti a napojeni pripojkou na stavajici kanaliza¢ni Sachtu a osazeni drenaznich trubek.
Nasledné se bude provadét konstrukce komunikace bez asfaltovych vrstev a osazeni
betonovych obrubnikl. Po osazeni obrubniki se provede pokladka jednotlivych
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asfaltovych vrstev a pfedlazba a oprava zpevnénych ploch a vjezdd. Dokonéovaci prace
budou zahrnovat ohumusovani zelenych ploch v tl. 100mm a oseti travou 30g/m?>.

SO 102 — Komunikace ul. Stfedni

V ramci vystavby bude nejprve provedeno vyfrézovani asfaltu tl. 50mm v misté oparvy
povrchu komunikace a odstranéni asfaltu v misté nové konstrukce komunikace. U nove
konstrukce komunikace bude provedeno odstranéni stavajicich betonovych obrubniki i
s rozebranim stavajiciho chodniku a vybourani uliénich vpusti (pfipojky od téchto vpusti
se zaslepi. Dale se provede rozebrani, pfip. vybourani dotéenych zpevnénych ploch a
vjezdu.

Po provedenych demoli¢nich pracich se provede vilastni vykop na ¢asti komunikace pro
novou konstrukci a i vykopy pro novou konstrukci u chodniku. Nasledné budou u
komunikace provedeny zatéZovaci zkouSky na zemni plani s vyhodnoceni o nutnosti
provedeni sanace. Nasledné sw provede osazeni ulinich vpusti i jejich napojenim na
stavajici kanalizaci nebo propojenim ze stvajicimi pfipojkami a osazeni drenéznich
trubek. Spolu s osazenim vpusti budou provedeny i pfipojky k liniovym zlabim.

Po provedeni odvodnéni bude pfipadné provedena sanace a vlastni konstrukce
komunikace a chodniku (bez finalnich povrchl) a spolu s konstrukci provadéno
osazovani veSkerych obrubnikd i liniovych Zlabl s jejich propojenim na pfipojky. Po
osazeni obrubnikd se provedou finalni povrchy komunikace a chodniku (asfaltové vrstvy
a dlazba) a predlazba a oprava zpevnénych ploch a vjezdd. Dokon&ovaci prace budou
zahrnovat ohumusovani zelenych ploch v tl. 100mm a oseti travou 30g/m?.

SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Vlastni postup vystavby bude zahrnovat jedna frézovani asfaltu tl. 50mm v misté opravy
povrchu komunikace a vybourani betonovych Zlabovek a betonovych obrubnikd, které
budou vyménény za nové. Déle se provede rozebrani, pfip. vybourani dotCenych
zpevnénych ploch a vjezda.

V €asti opravy povrchu komunikace se provede osazeni novych betonovych obrubnikl a
betonové Zlabovky i s uli¢ni vpusti. Nasledné se uliéni vpust napoji do stavajici
zatrubnéné vodotece. U pfipojky se provede jeji zasyp Stérkodrti a doplnéni konstrukce
komunikace bez asfaltovych vrstev.

V misté nové konstrukce komunikace se provede nejprve vykop pro tuto konstrukci a
nasledné provedeny zatéZovaci zkousSky na zemni plani s vyhodnoceni o nutnosti
provedeni sanace. Potom bude provedeno osazeni uli¢nich vpusti osazeni uli¢nich
vpusti i jejich napojenim na stavajici zatrubnénou vodote¢ a osazeni drenaznich trubek.
Po provedeni odvodnéni bude pfipadné provedena sanace a vlastni konstrukce
komunikace bez asfaltovych vrstev. Spolu s konstrukci komunikace se osadi veSkeré
obrubniky a Zlabovky. Po osazeni obrubniki a Zlabovek se provedou finalni asfaltové
povrchy komunikace a predlazba zpevnéného vjezdu. Dokonéovaci prace budou
zahrnovat ohumusovani zelenych ploch v tl. 100mm a oseti travou 30g/m?.

c/ Vazby naregula €ni plany, Gzemni plan, p Fip. Uzemn é planovaci informace a na
Uzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas v €. pIn éni jeho podminek

Obec Moravany ma platny tzemni plan schvaleny usnesenim zastupitelstva z 4.09.2014.
Resené plochy se nachazi v misté stavajicich komunikaci a nebudou zasahovat do
jinych ploch

d/ Stru én& charakteristika zemi a jeho dosavadni vyuZiti

Stavba vSech objektd se nachazi v misté stavajicich asfaltovych komunikaci. Tyto
komunikace zajiStuji dopravni obsluhu pro pfilehlé rodinné dom, pfip. podnikatelské
subjekty. Vlastni stavbou nebude ménén uc€el vyuZivani, ani trasy vedeni téchto
komunikaci a rozSifeni stavajicich chodnikd nad stvajici stav.
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e/ vlivtechnického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a  Zivotni

prost redi

NavrZzené technické feSeni je navrzeno tak, aby negativhé neovlivhovalo Zivotni
prostfedi. Z hlediska dopravy nedojde k nartstu oproti stavajicimu stavu a tim nebude
zmeéneén jeji vliv na okoli.

f/ Celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi a navrhovana opat freni

Stavba nebude mit negativni dopad na okolni Uzemi, jelikoz bude zachovan jeji puvodni
charakter a to jako komunikace zajiStujici dopravni obsluZznost pro mistni obyvatele
k rodinnym domuam, pfip. podnikatelskym subjektim.

3. Prehled vychozich podklad G a prizkum
Jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace slouZi:
» Geodetické zaméreni polohopisu a vyskopisu poskytnuté investorem obec Moravany
» InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum na ulici Stfedni z 12/2017,
zpracovany EOS Brno, Talichova 12, 623 00 Brno
* Fotodokumentace pofizena pfi prohlidce mista stavby

4. Clenéni stavby (jednotlivych  &asti stavby)
Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:
* SO 101 — Komunikace u ul. Modfické
* SO 102 — Komunikace ul. Stfedni
e SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

5. Podminky realizace stavby
a/ Vécné a €asové vazby souvisejicich staveb
Stavba nevyZaduje souvisejici stavby.

b/ Uvazovany pr Gbéh vystavby a zajiSt éni jeji plynulosti a koordinovanosti

Vystavbu jednotlivych stavebnich objektd Ize feSit samostatné, jelikoZ na sebe dopravné
ani jinym zpusobem nenavazuiji.

Vlastni postup vystavby je potom stanoven:

SO 101 — Komunikace u ul. Modfické

V ramci vystavby bude nutno nejprve odstranit stavajici asfaltovy povrch na feSené
komunikaci a to i s pfipadnymi obrubniky.

Po provedeni demoli¢nich praci bude proveden vlastni vykop pro konstrukci komunikace
a zkouSka unosnosti na zemni plani s pfipadnou sanaci. Dale se provede osazeni uli¢ni
vpusti a napojeni pripojkou na stavajici kanalizaéni Sachtu a osazeni drenaznich trubek.
Nasledné se bude provadét konstrukce komunikace bez asfaltovych vrstev a osazeni
betonovych obrubniki. Po osazeni obrubniki se provede pokladka jednotlivych
asfaltovych vrstev a predlazba a oprava zpevnénych ploch a vjezdl. Dokon&ovaci prace
budou zahrnovat ohumusovani zelenych ploch v tl. 100mm a oseti travou 30g/m?.

SO 102 — Komunikace ul. Stfedni

V ramci vystavby bude nejprve provedeno vyfrézovani asfaltu tl. 50mm v misté opravy
povrchu komunikace a odstranéni asfaltu v misté nové konstrukce komunikace. U nove
konstrukce komunikace bude provedeno odstranéni stavajicich betonovych obrubniki i
s rozebranim stavajiciho chodniku a vybourani uliénich vpusti (pfipojky od téchto vpusti
se zaslepi. Dale se provede rozebrani, pfip. vybourani dotéenych zpevnénych ploch a
vjezdd.

Po provedenych demoli¢nich pracich se provede vlastni vykop na ¢asti komunikace pro
novou konstrukci a i vykopy pro novou konstrukci u chodniku. Nasledné budou u
komunikace provedeny zatéZovaci zkouSky na zemni plani s vyhodnoceni o nutnosti
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provedeni sanace. Nasledné sw provede osazeni uli¢nich vpusti i jejich napojenim na
stavajici kanalizaci nebo propojenim ze stavajicimi pfipojkami a osazeni drenaznich
trubek. Spolu s osazenim vpusti budou provedeny i pfipojky k liniovym Zlabim.

Po provedeni odvodnéni bude pfipadné provedena sanace a vlastni konstrukce
komunikace a chodniku (bez finalnich povrchl) a spolu s konstrukci provadéno
osazovani vesSkerych obrubnikd i liniovych Zlabl s jejich propojenim na pFipojky. Po
osazeni obrubnikd se provedou finalni povrchy komunikace a chodniku (asfaltové vrstvy
a dlazba) a predlazba a oprava zpevnénych ploch a vjezdl. Dokoncovaci prace budou
zahrnovat ohumusovani zelenych ploch v tl. 2700mm a oseti travou 30g/m?>.

SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Vlastni postup vystavby bude zahrnovat jedna frézovani asfaltu tl. 50mm v misté opravy
povrchu komunikace a vybourani betonovych Zlabovek a betonovych obrubnikt, které
budou vyménény za nové. Dale se provede rozebrani, pfip. vybourani dotéenych
zpevnénych ploch a vjezda.

V ¢asti opravy povrchu komunikace se provede osazeni novych betonovych obrubnik( a
betonové Zlabovky i suliéni vpusti. Nasledné se uliéni vpust napoji do stavajici
zatrubnéné vodotecCe. U pfipojky se provede jeji zasyp Stérkodrti a doplnéni konstrukce
komunikace bez asfaltovych vrstev.

V misté nové konstrukce komunikace se provede nejprve vykop pro tuto konstrukci a
nasledné provedeny zatéZzovaci zkouSky na zemni plani s vyhodnoceni o nutnosti
provedeni sanace. Potom bude provedeno osazeni uli¢nich vpusti osazeni uli¢nich
vpusti i jejich napojenim na stavajici zatrubnénou vodote¢ a osazeni drenaznich trubek.
Po provedeni odvodnéni bude pfipadné provedena sanace a vlastni konstrukce
komunikace bez asfaltovych vrstev. Spolu s konstrukci komunikace se osadi veSkeré
obrubniky a zZlabovky. Po osazeni obrubniki a Zlabovek se provedou finalni asfaltové
povrchy komunikace a predlazba zpevnéného vjezdu. Dokon&ovaci prace budou
zahrnovat ohumusovani zelenych ploch v tl. 100mm a oseti travou 30g/m?.

c/ Zajist éni pFistupu na stavbu

Pfistup na stavbu pro objekt SO 101 je ze silnice I1I/15275 na ul. Hlavni. Pfistupna
stavbu pro objekt SO 102 je z misti komunikace z ul. Slunna napojené dopravné na
silnici 111/15275 na ul. Hlavni. PFistup na stavbu pro objekt SO 103 je po nefeSené Casti
komunikace ul. K Pegasu napojené na silnici 111/15275 na ul. Hlavni.

d/ Dopravni omezeni, objiz d’ky a vyluky dopravy

PFi realizaci stavby je predpoklad uzavieni feSenych Usekd komunikaci, které bude
vyznaceno PDZ. Pfipadné objizdné trasy budou vedeny po stavajicich mistnich
komunikacich, které dopravné navazuji na okolni komunikace. Vlastni stanoveni
dopravniho znaceni a omezeni dopravy po dobu vystavby bude feSen zhotovitelem pfed
zahajenim stavby ve spolupraci s mistnim oddélenim Policie DI.

6. Prehled budoucich vlastnik G a spravc a
Vlastnikem a spravcem komunikaci a chodniku bude obec Moravany.

7. Pfedavani €asti stavby do uzivani
Stavba bude uvedena do provozu jako bud jako celek. Pfipadné Ize uvadét do provozu
jednotlivé stavebni objekty samostatné, jelikoz feSené komunikace spolu dopravné
nesouvisi. S uvedenim do pfed€asného uzivani se neuvazuje.

8. Souhrnny technicky popis staveb
8.1 Souhrnny technicky popis
8.2 Technicky popis jednotlivych objekt 0 a jejich sou ¢asti



8.2.1 Pozemni komunikace

SO 101 — Komunikace u ul. Modfické

Bouraci prace

Bouraci prace budou zahrnovat odstranéni stavajiciho asfaltového povrchu v misté
feSené komunikace v tl. cca. 100mm a odstranéni pfipadnych stavajicich betonovych
silniénich obrubnikd a to v&etné betonového loze. V misté dotéenych zelenych ploch
bude provedeno sejmuti drnu v tl. 200mm.

Oprava Ucelové komunikace

Vlastni oprava stavajici u€elové komunikace je provedena ve stavajici trase. Nova Sifka
komunikace je navrzena 3,0m s asfaltovym povrchem a novou konstrukci tl. 460mm
s pozadovanym modulem pretvarnosti na zemni plani Eder2 30MPa. V pfipadé nezajisténi
poZzadovaného modulu pretvarnosti bude provedena sanace neunosného podlozi
popsana v Casti c) této zpravy.

Lemovéani komunikace je navrzeno novym betonovym obrubnikem 150/250/1000mm do
bet. loze C16/20 XF3 s opérkou. Prevyseni levostranného obrubnikd u stavajicich vjezdu
bude 20mm a pravostranného obrubniku u zelené 50mm.

V misté napojeni na stavajici dlazdény pfijezd k RD bude tento predlazdén v plvodni
zamkové dlazbé v dl. 2,0m. U napojeni opravy komunikace na stavajici napojeni na
silnici 111/15275 ul. Hlavni bude proveden dilatacni fez tl. 20mm se zalitim asfaltovanou
modifikovanou zalivkou.

Upravy zelenych ploch

Upravy zelenych ploch za osazeni novych obrubnikd budou feSeny v $ifce 1,5m a to
vrstvou humusu vtl. 100mmm a osety parkovou travni smési v mnozstvi 30g/m?2.
Travniky budou zakladany po ukonc€eni veSkerych stavebnich praci.

SO 102 — Komunikace ul. Stfedni

Bouraci prace

Bouraci prace budou frézovani asfaltu vtl. 50mm v misté jizdniho pasu s vyménou
asfaltového povrchu. U nové konstrukce bude stavajici asfalt vtl. 120mm odstranén.
V misté nové konstrukce se taktéZz vyboura stavajici betonovy obrubnik i s bet. lozem a
rozebere dldzdény chodnik z betonové dlazby 300/300mm a to i svjezdy na Sifku
chodniku. Pravostanny obrubnik i s chodnikem budou zachovany. V misté doteného
stavajiciho asfaltového vjezdu bude provedeno jeho vyfrézovani na tl. 40mm. Taktéz
v misté navazani rekonstrukce chodniku na stavajici vjezdy bude nutno u betonového
vjezdu provést jeho odbourani na Sifku 1,0m v tl. 1220mm a u asfaltového odstranit 80mm
asfaltu. DIaZzdéné vjezdy budou rozebrany a dlazba uloZena v misté stavby pro opétovné
vyuZziti

Dale se provede odstranéni tfi stavajicich betonovych uli€énich vpusti, u kterych se
pFipojky zaslepi pro opétovné vyuziti. V misté nové pfipojky vedené v opravé povrchu
komunikace bude proveden fez asfaltem tl. 120mm a vybouran asfalt. V misté dotéenych
zelenych ploch bude provedeno sejmuti drnu v tl. 200mm.

Oprava mistni _komunikace

Vlastni oprava mistni komunikace v délce 207,63m je navrZzena s asfaltovym povrchem
v Sifce komunikace dle stavajiciho stavu 6,0m. Zacatek useku komunikace od napojeni
na mistni komunikaci v ul. Slunna s ukon¢enim u stavajiciho stavebniho retardéru pred
napojenim na misti komunikaci v ul. Vnitini.

Z konstrukéniho hlediska je rozdélena oprava komunikace na dvé Casti. U pravého
jizdniho pruhu bude vyména asfaltového povrchu v tl. do 90mm na predem odfrézovany
asfaltovy podklad. Pfed vlastnim poloZzenim jednotlivych asfaltovych vrstev bude nutno
stavajici podklad ogistit a pfipadné vyspravit poSkozena mista asfaltovym betonem pro
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podkladni vrstvu ACP 16 v tl. cca. 40mm (tato oprava je predpoklddana na 20% feSené
plochy). U levostranného jizdniho pruhu je navrZzena nova konstrukce komunikace na
zakladé inZenyrskogeologického a hydrogeologického pruzkumu. Tato nova konstrukce
je navrzena tl. 480mm s poZzadovanym modulem pretvarnosti na zemni plani Edes?
45MPa. V pfipadé nezajiSténi pozadovaného modulu pFetvarnosti bude provedena
sanace neunosného podloZi popsana v €asti c) této zpravy.

V ramci pravostranného jizdniho pruhu bude zachovan stavajici chodnik i s betonovym
obrubnikem. Kolem tohoto obrubniku se pouze doplini fadek kostky 100/100mm do bet.
loze C16/20 XF3 s opérkou. U levostranného jizdniho pruhu se provede na cely usek
novy betonovy obrubnik 150/250/1000mm do bet. loze C16/20 XF3 s opérkou a
s prevySenim 100-120mm. U vjezdd budou provedeny najezdové obrubniky
150/150/1000mm s do bet. loZze C16/20 XF3 s opérkou a s pfevySenim 20mm a to i
s pfechodovymi obrubniky 150/150-250/1000mm. Kolem vSech obrubnikd bude
proveden fadek z kostky 1000/2100mm do bet. loze C16/20 XF3 s opérkou.

U dotéenych stavajici dlazdénych vjezdu ze zamkové dlazby a kostky 100/100mm bude
provedeno jejich predldzdéni v Sifce min. 1,0m.

Rekonstrukce stavajiciho chodniku

Tato rekonstrukce zahrnuje provedeni nové konstrukce chodniku v misté nové
konstrukce komunikace a to v rozsahu a Sifce dle stavajiciho stavu. Vlastni chodnik je
feSen s novym povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm (u vjezdu tl. 80mm) v barvé
prirodni a s novou konstrukci tl. 250mm (u vjezdd tl. 370mm). PoZzadovany module
pFetvarnosti na zemni plani je Eder2 30MPa. Usek rekonstrukce chodniku je feSen od
dvou stavajicich vjezdd (u ul. Slunné) km 0,02031 a konec rekonstrukce chodniku je pfed
stavajicim Stérkovym vjezdem v km 0,06703.

Pfipadné lemovani chodniku bude betonovym obrubnikem 10/250/1000mm do bet. loZe
C16/20 XF3 s opérkou a s prevySenim 60mm (vodici linie). V misté kamennych zidek
budou lemovani tvofit tyto zidky bez obrubniku.

V misté dotCeni chodniku v navaznosti na stavajici vjezdy a pfistupy k RD bude
provedena jejich oprava v Sifce 1,0m a to dle stavajiciho povrchu. U betonovych vjezdu
bude provedena nova betonova deska tl. 1220mm CB Ill. U asfaltového vjezdu bude na
vyfrézovany povrch poloZzena nova asfaltova vrstva z asfaltového betonu pro obrusnou
vrstvu ACO 11 vitl. 40mm na podklad oSetfeni asfaltovym spojovacim postfikem
0,6kg/m?. DIaZzdéné vjezdy a pristupy se predlazdi v plvodni dlazbé.

Upravy zelenych ploch

Upravy zelenych ploch za osazeni novych obrubnikd budou feseny v $ifce 1,5m a to
vrstvou humusu vtl. 100mmm a osety parkovou travni smési v mnozstvi 30g/m?2.
Travniky budou zakladany po ukonceni vesSkerych stavebnich praci. Vlastni zaloZeni
travniku bude probihat dle CSN DIN 18 915 a CSN DIN 18 917, dokon&ovaci péée bude
poté probihat dle CSN DIN 18 919. Pfed zaloZenim travnikii bude zemina pohnojena
startovaci smési granulovaného kombinovaného hnojiva v mnozstvi 35g/m? a fadné
odplevelena.

SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Bouraci prace

Bouraci prace budou zahrnovat v misté opravy povrchu komunikace vyfrézovani asfaltu
v tl. 50mm. Déale bude v misté tohoto Useku odstranéna stavajici betonova Zlabovka i
s bet. loZzem a stavajici betonovy obrubnik v ¢asti kolem stavajicich nezpevnénych
odstavnych stani a kolem zelené az po napojeni na ul. Stfedni. Pfed vykopem novou
pFipojku od uliéni vpusti V1 bude v asfaltu proveden fez tl. 120mm a v misté vykopu se
odstrani asfalt vtl. 120mm. V ¢asti provadéni nové konstrukce komunikace bude




8

provedeno poze vybourani betonové Zlabovky i s bet. lozem. V misté dotéenych
zelenych ploch bude provedeno sejmuti drnu v tl. 200mm.

Oprava mistni komunikace

Vlastni oprava stavajici mistni komunikace je navrZzena z konstrukéniho hlediska na dva
useky. U prvniho Gseku od zZU v 0,00000km do km 0,12190 (121,90m) bude FeSena
oprava stavajiciho asfaltového povrchu v tl. 90mm. Od km 0,12190 do KU v km 0,19914
(77,24m) bude oprava zahrnovat novou konstrukci komunikace v tl. 460mm s asfaltovym
povrchem. PoZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani u nové konstrukce je
Eder2 30MPa. V pfipadé nezajisténi pozadovaného modulu pfetvarnosti bude provedena
sanace neunosného podloZi popsana v €asti c) této zpravy.

Lemovani komunikace je v Useku opravy povrchu komunikace pravostranné betonovym
obrubnikem 150/250/1000mm do bet. loze C16/20 XF3 s opérkou a bez prevyseni.
Kolem tohoto obrubniku bude déale provedena betonova pfikopova Zlabovka
600/330/160mm taktéz uloZzen& do bet. loze C16/20 XF3. Levostranné bude u stavajiciho
chodniku obrubnik zachovan kolem komunikace jen se doplni kostka 100/200mm
uloZzena do do bet. loZze C16/20 XF3 s opérkou. Od prvniho vjezdu bude po napojeni na
ul. Stfedni proveden novy betonovy obrubnik 150/250/1000mm s pfevySenim 100mm,
stim Ze vuseku vjezdd a odstavnych stdni se provede najezdovy obrubnik
150/150/2000mm s prevySenim 20mm. Tyto obrubniky bude lemovany fadkem kostky
100/100mm a spolu ulozeny do bet. loze C16/20 XF3 s opérkou. Lemovani Useku
snovou konstrukci komunikace bude pravostranné betonovym  obrubnikem
150/250/2000mm do bet. loze C16/20 XF3 s opérkou a bez prevySeni. Levostranné se
provede od napojeni na ul. Stfedni betonovy obrubnik 150/250/1000mm (u vjezdu
najezdovy obrubnik 150/150/1000mm) s fadkem kostky 100/100mm do bet. loze C16/20
XF3 s opérkou a s pfevySenim 80mm. Tento obrubniku bude proveden az do km
0,15435 po konec useku. Od tohoto km 0,15435 bude provedena betonova pfikopova
Zlabovka 600/330/160mm ulozena do bet. loze C16/20 XF3.

V misté napojeni na stdvajici komunikace v ul. Stfedni, ul. K Pegasu a pfijezd k TJ
Pegas bude proveden dilatacni fez tl. 20mm se zalitim asfaltovanou modifikovanou
zalivkou.

Odstavna stani a Upravy stavajicich ploch

U dotéenych stavajici dlazdénych vjezdl ze zamkové dlazby bude provedeno jejich
predldzdéni v Sifce min. 1,0m s pouZzitim stavajici dlazby.

U stavajicich nezpevnénych odstavnych stani budou tyto upravena mezi chodnikem a
novym obrubnikem s povrchem z asfaltového recyklatu a novou konstrukci tl. 250mm.

Upravy zelenych ploch

Upravy zelenych ploch za osazeni novych obrubnikd budou feseny v $ifce 1,5m a to
vrstvou humusu vtl. 100mmm a osety parkovou travni smési v mnozstvi 30g/m?2.
Travniky budou zakladany po ukon&eni vesSkerych stavebnich praci. Vlastni zalozeni
travniku bude probihat dle CSN DIN 18 915 a CSN DIN 18 917, dokon&ovaci péée bude
poté probihat dle CSN DIN 18 919. Pfed zaloZenim travnikii bude zemina pohnojena
startovaci smési granulovaného kombinovaného hnojiva v mnozstvi 35g/m? a fadné
odplevelena.

8.2.2 Mostni objekty a zdi
Nefesi se.



8.2.3 Odvodn éni pozemni komunikace

SO 101 — Komunikace u ul. Modfické

Odvodnéni povrchu feSené komunikace bude do nové uliéni vpusti V1 z vibrolisovaného
betonu C35/40 XF4. Zakryti vpusti bude litinovou mfizi 500/500/50mm s ramem BEGU v
pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Pro zachyceni splavenin bude vpust
vybaven kalovym ocelovym Zzarové zinkovanym koSem @385mm a vysSky 250mm.
Napojeni uliéni vpusti bude do stavajici betonové kanalizacni Sachty a to pfipojkou z
hladkého nemék&eného PVC KG DN150 v barvé oranzové dle CSN EN 1401-1 s
kruhovou tuhosti Sn 8kN/m2. Napojeni pfipojky bude provedeno pomoci navrtavky o
2200mm s vlioZenou dodate&nou prachodkou PVC DN150. Tato prlichodka je vybavena
vykyvnym kloubem v rozmezi 0°-13° a to do vSech sméra.

Odvodnéni zemni plané je navrzeno pomoci zebra Sifky 500mm a 300mm pod zemni
plan s vloZzenou drenazni troubou PVC DN100. Tato drenaz bude napojena na pripojku
od uli€ni vpusti do pfipravené odboc¢ky z hladkého nemékéeného PVC KG DN150/100 v
barvé oranzové dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn 8kN/m?2.

SO 102 — Komunikace ul. Stfedni

Odvodnéni povrchu feSené komunikace bude do novych uliéni vpusti V1-V5. Uliéni vpusti
jsou navrzeny z vibrolisovaného betonu C35/40 XF4. Prvky uliénich vpusti musi
odpovidat norm& CSN EN 1917. Zakryti vpusti bude litihovou mfizi 500/500/50mm
s rimem BEGU v pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Pro zachyceni splavenin
budou vputi vybaven kalovym ocelovym Zarové zinkovanym koSem @385mm a vySky
250mm dle DIN 4052.

Napojeni uli¢nich vpusti bude jednak na stavajici zaslepené pfipojky od ruSenych vpusti
(vpusti V1, V2 a V4). Ulicni vpust V3 se napoji novou pfipojkou do stévajici plastové
kanalizace a uli¢ni vpust V5 bude napojena do zatrubnéné vodotecCe z betonovych trub.
Vlastni pfipojky od vpusti jsou navrzeny z hladkého nemékéeného PVC KG DN150
v barvé oranzové dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn 8kN/m?2.

U rekonstrukce chodniku v misté vjezdu jsou pro jejich odvodnéni navrzeny liniové Zlaby
135/150mm a to Z1 dI. 3,8m, Z2 dl. 7,0m a Z3 dl. 6,5m. Zlaby budou opatfeny litinovym
mrizkovym roStem, s tfidou zatizeni C250, aretovany bezSroubovou aretaci. Kazdy Zlab
bude opatfen vpusti s vytokem DN110. Napojeni Zlabu bude pfipojkami z hladkého
nemékéeného PVC KG DN110 v barvé oranzové dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti
Sn 8kN/m?2. PFipojka od Z1 a Z2 bude napojena do pFipojek od uliénich vpusti (V1 a V2) a
to do odbodek PVC KG DN150/110 Sn 8kN/m2. PFipojka od Zlabu Z3 bude provedena do
stavajici plastové kanalizace a to pomoci navrtavky o g162mm.

Odvodnéni zemni plané nové konstrukce komunikace je navrzeno pomoci Zebra Sifky
500mm a 300mm pod zemni plan s viozenou drenézni troubou PVC DN100. Tato drenaz
bude napojena na pfipojku od uliéni vpusti do pfipravené odbocky z hladkého
nemékéeného PVC KG DN150/100 v barvé oranzové dle CSN EN 1401-1 s kruhovou
tuhosti Sn 8kN/m?. Vlastni Zebro bude vyplnéno Stérkodrti 8/32mm.

SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Odvodnéni povrchu feSeného useku opravy povrchu komunikace bude dle stavajiciho
stavu a to do obnovené prikopové Zlabovky ukonéené uliéni vpusti V1. U noveé
konstrukce komunikace bude provedeno odvodnéni do dvou novych uli€nich vpusti V2 a
V3, stim Ze od km 0,15435 po KU bude provedena piikopova Zlabovka ukon&ena uliéni
vpusti V3. Uliéni vpusti jsou navrzeny z vibrolisovaného betonu C35/40 XF4. Prvky
uliénich vpusti musi odpovidat norm& CSN EN 1917. Zakryti vpusti bude litinovou miizi
500/500/50mm s rdmem BEGU v pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Pro
zachyceni splavenin budou vpusti vybaven kalovym ocelovym Zarové zinkovanym koSem
2385mm a vySky 250mm dle DIN 4052. Napojeni uliCnich vpusti bude do stavajiciho
zatrubnéni vodotece z betonovych trub a to pfipojkou z hladkého nemékéeného PVC KG
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DN150 a DN200 v barvé oranzové s kruhovou tuhosti Sn 8kN/m?2. Napojeni pfipojek
bude provedeno pomoci navrtavky o 2200mm pro DN150 a navrtavky o g257mm pro
DN200 s vloZenou dodate¢nou priuchodkou PVC DN150 a DN200.

Odvodnéni zemni plané je navrzeno pomoci zebra Sifky 500mm a 300mm pod zemni
plan s vloZzenou drenazni troubou PVC DN100. Tato drenaz bude napojena na pripojku
od uli¢ni vpusti do pfipravené odboc¢ky z hladkého nemékéeného PVC KG DN150/100 v
barvé oranzové dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn 8kN/m?2.

Pro svedeni deStovych vod od pfipojky od haly vyusténé na povrch je navrzeno
provedeni jejich svedeni pfes kanalizaCni Sachty s novym hladkym potrubim PP DN200
Sn 12kN/m?2 z materialu dle CSN EN 1852 s homogenni strukturou sté&ny. Napojeni trub
bude do uli¢ni vpusti V3, kterd bude pro tento ucel vybavena pratoénym dnem. Soucasti
tohoto potrubi budou i 2 plastové revizni Sachty a to jedna u napojeni vyuasténi od haly.
Tyto Sachty jsou navrzeny z plastového polyethylénového (PE) dna s hrdly DN200
opatfenymi specialnimi pryZzovymi tésnénimi. Na toto dno bude osazena plastova
polypropylénova (PP) specialné zvinéna roura (korugovand) o @315mm. Ukonceni
Sachet bude pomoci litinového kruhového poklopu g315mm D400.

8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Nefesi se.

8.2.5 Obsluzna za fizeni, ve fejné parkovist &, Unikové zény a protihlukové clony
V ramci feSeni objektu SO 103 bude provedena obnova stavajicich nezpevnénych
odstavnych stani a to s povrchem z asfaltového recyklatu.

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace
Dopravni znaCeni bude ponechano stavajici beze zmén a nebude ménéna ani jeho
poloha.

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objekt
NefeSi se.

9. Vysledky a zav éry z podklad a, prazkum G a méreni

SO 101 — Komunikace u ul. Modfickeé

Pro tento stavebni objekt nebyl provadén hydrogeologicky prizkum. Pfed vlastnim
provedenim konstrukce komunikace je navrZzena na zemni plani zatéZovaci zkouSka
lehkou statickou deskou. S ohledem na pFfedpoklad nevyhovujiciho podlozi pod
konstrukci komunikace je uvaZzovana jeho sanace a to vyménou za vrstvu Stérkodrté
0/63mm v tl. 200mm uloZenou na tkanou PP geotextilii 40/40kN/m 200g/m2. V pfipadé
bude-li vysledek zatéZovaci zkouSky s min. modulem pretvarnosti Edef,2 30MPa a s
pomérem Edef,2/Edef,1 do 2,0 je mozZné od sanacni vrstvy upustit, pfipadné ji upravit na
zékladé skutec¢nych vysledkd zkouSek. Tyto Upravy lze provadét jen za souhlasu
projektanta.

SO 102 — Komunikace ul. Stfedni

Pro tento stavebni objekt by proveden InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prazkum
na ulici Stfedni z 12/2017, zpracovany EOS Brno, Talichova 12,623 00 Brno.
InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky pruzkum byl proveden v levostranném pruhu
komunikace vykazujici znamky nedostate¢né konstrukce. Byly provedeno Set vrta V1-V6.
Na zékladé téchto vrtl bylla zjisténa stavajici konstrukce komunikce 200-400mm, ktera je
provedena na navazkach tvofenych spraSovymi, jilovito-prachovitymi a jilovito-piscitymi
hlinami, s pfimési Glomka cihel, misty s dlomky hrubSiho kamene, tuhé az meékké
konzistence. Z geologického hlediska se jedna o sprasSové hliny tuhé konzistence,
fazené mezi zeminy jemnozrnné skupiny F, tfidy F6 CI (jil se stfedni plasticitou) az F8
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CH (jil s vysokou plasticitou). Na zakladé téchto vysledkl, kdy se jevy konstrukce
komunikace jako nedostate¢na a u misténa na nevhodném podlozi bylo navrzeno
v levostranném jizdnim pésu Sifky 3,0m provést novou konstrukci komunikace.

Pfed vlastnim provedenim nové konstrukce komunikace jsou navrzeny na zemni plani tfi
zatéZovaci zkouSky lehkou statickou deskou. S ohledem podloZi ze zemin tfidy F6 CI (il
se stfedni plasticitou) aZ F8 CH (jil s vysokou plasticitou), které jsou dle CSN 73 6133
nevhodné pod dopravni stavby navrzena vyména nevyhovujiciho podloZi pod konstrukci
komunikace a to za vrstvu Stérkodrté 0/63mm v tl. 250mm uloZzenou na tkanou PP
geotextilii 40/40kN/m 200g/m?. V pfipadé bude-li vysledek zatéZovacich zkouSek s min.
modulem pretvarnosti Eder2 45MPa a s pomérem Edef,2/Edef,1 do 2,0 je mozné od sanaéni
vrstvy upustit, pfipadné ji upravit na zakladé skutecnych vysledkd zkouSek. Tyto Upravy
|ze provadét jen za souhlasu projektanta.

SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Pro tento stavebni objekt nebyl provadén hydrogeologicky prizkum. V &asti komunikace
bude pfed provedenim konstrukce provedeny na zemni plani dvé zatézovaci zkouSky
lehkou statickou deskou. S ohledem na predpoklad nevyhovujiciho podlozi pod
konstrukci komunikace je uvazovana jeho sanace a to vyménou za vrstvu Stérkodrté
0/63mm v tl. 200mm uloZenou na tkanou PP geotextilii 40/40kN/m 200g/m?. V pfipadé
bude-li vysledek zatéZzovacich zkouSek s min. modulem pfetvarnosti Eder2 30MPa a s
pomérem Eder2/Edefr do 2,0 je mozné od sanacni vrstvy upustit, pfipadné ji upravit na
zakladé skutecnych vysledkd zkouSek. Tyto Upravy lze provadét jen za souhlasu
projektanta.

10.Dotéena ochranna pasma, chran éna Uzemi, zatopova Uzemi, kulturni pamétky,
pamatkove rezervace, pamatkové zony

a/ Rozsah dot €eni
V ramci stavby budou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti nachazejicich se
v dané lokalité, jedna se o:
» ochranné pasmo kabell NN -1m od krajniho kabelu
» ochranné pasmo nadzemniho vedeni NN - 1m od krajniho vodi¢e
» ochranné pasmo kabelll CETIN -1m od krajniho kabelu na kazdou stranu
e ochranné pasmo STL plynovodu — 1m na kazdou stranu od lice potrubi
e ochranné pasmo vodovodu - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi

- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice potrubi
» ochranné pasmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi

- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice

potrubi

InZenyrské sité jsou v dokumentaci zakresleny orientaéné dle podkladl spravcu
jednotlivych inZenyrskych siti. PFi pFfedani stavenisté zajisti investor vytyCeni
inZenyrskych siti dle skute€nosti s vyznacenim jejich prabéhd v terénu u spravcu
jednotlivych inzenyrskych siti. Vyty&eni musi byt protokolarné predano zhotoviteli. Pokud
vzniknou pochybnosti o jejich skute€¢né poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti
projektovanych vykopu zjiSténa ruéné kopanymi sondami. VSeobecné plati, Ze zhotovitel
je povinen ucinit takova opatfeni, aby nemohlo dojit Zddnym zplsobem k ohroZeni nebo
poSkozeni podzemnich vedeni stavebni ¢innosti ani neumysiné tfeti osobou z neznalosti.
Zhotovitel stavby je povinen dodrZzovat podminky pro provadéni stavebnich praci v
ochranném pasmu inzenyrskych siti.

b/ Podminky pro zasah

Pfed zahajenim vykopovych praci je investor (stavebnik) povinen zajistit vytyCeni
vesSkerych podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, kterd by mohla byt provadénim
stavby dot€ena, a vyznacit jejich prubéh v terénu za Uc€asti jejich majitelt a spravcu, to se
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tyk& i podzemnich vedeni v ramci arealu ve vlastnictvi investora . Podzemni vedeni jsou
orientacné zakreslena do vykresu situace stavby podle podkladd jednotlivych spravcu
siti. VZzdy pfed zahajenim zemnich praci musi byt provedeno presné vytyCeni a
vyznaceni podzemnich vedeni pfimo v terénu. Pokud vzniknou pochybnosti o jejich
skute€né poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti projektovanych vykopu zjisténa
ruéné kopanymi sondami. VSeobecné plati, Zze zhotovitel je povinen ucinit takova
opatfeni, aby nemohlo dojit Zzadnym zplsobem k ohroZeni nebo poSkozeni podzemnich
vedeni stavebni ¢innosti ani neamysiné tfeti osobou z neznalosti.

c/ Zpusob ochrany nebo Uprav

V ramci vystavby je pfedpoklad nutnosti ochrany stavajicich inZzenyrskych siti. Jedna se
o STL plynovod, ktery je navrzen chranit proti pojezdu stavebni technikou betonovymi
silniénimi panely 1500/3000/150mm uloZenych do podkladu ze Stérkopisku 0/8mm tl.
150mm.

Kabelové rozvody slaboprodu a NN je navrzeno uloZit do dodate¢nych chrani¢ek (pokud
jiz nejsou ulozeny) z dvoudilnych Zlabd 120/100mm, z recyklovaného PVC, stupen
hoflavosti B. Vlastni chrani¢ky budou osazeny ve vykopu Sifky 1,0m a uloZzeny do
betonového loze C12/16 vtl. 100mm. Zasyp vykopu pro chranicku bude hutnénym
Stérkopiskem 0/16mm.

d/ Vliv na stavebn é technické FeSeni stavby
Nebude mit negativni vliv.

11.Zéasah stavby do uzemi

a/ Bouraci prace

SO 101 — Komunikace u ul. Modfické

Bouraci prace budou zahrnovat odstranéni stavajiciho asfaltového povrchu v misté
feSené komunikace vtl. cca. 100mm a odstranéni pfipadnych stavajicich betonovych
silniénich obrubnikd a to v€etné betonového loze. V misté dotéenych zelenych ploch
bude provedeno sejmuti drnu v tl. 200mm.

SO 102 — Komunikace ul. Stfedni

Bouraci prace budou frézovani asfaltu vtl. 50mm v misté jizdniho pasu s vyménou
asfaltového povrchu. U nové konstrukce bude stavajici asfalt vtl. 120mm odstranén.
V misté nové konstrukce se taktéZz vyboura stavajici betonovy obrubnik i s bet. lozem a
rozebere dlazdény chodnik z betonové dlazby 300/300mm a to i svjezdy na Sifku
chodniku. Pravostanny obrubnik i s chodnikem budou zachovény. V misté dotéeného
stavajiciho asfaltového vjezdu bude provedeno jeho vyfrézovani na tl. 40mm. Taktéz
v misté navazani rekonstrukce chodniku na stavajici vjezdy bude nutno u betonového
vjezdu proveést jeho odbourani na Sifku 1,0m v tl. 120mm a u asfaltového odstranit 80mm
asfaltu. DI&Zzdéné vjezdy budou rozebrany a dlazba uloZena v misté stavby pro opétovné
vyuziti

Dale se provede odstranéni tfi stavajicich betonovych uli¢nich vpusti, u kterych se
pripojky zaslepi pro opétovné vyuziti. V misté nové pfipojky vedené v opravé povrchu
komunikace bude proveden fez asfaltem tl. 120mm a vybouran asfalt. V misté dotéenych
zelenych ploch bude provedeno sejmuti drnu v tl. 200mm.

SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Bouraci prace budou zahrnovat v misté opravy povrchu komunikace vyfrézovani asfaltu
v tl. 50mm. Déale bude v misté tohoto Useku odstranéna stavajici betonova Zlabovka i
s bet. lozem a stavajici betonovy obrubnik v ¢asti kolem stavajicich nezpevnénych
odstavnych stani a kolem zelené az po napojeni na ul. Stfedni. Pfed vykopem novou
pFipojku od uliéni vpusti V1 bude v asfaltu proveden fez tl. 120mm a v misté vykopu se




13

odstrani asfalt vtl. 120mm. V ¢&sti provadéni nové konstrukce komunikace bude
provedeno poze vybourani betonové Zlabovky i s bet. lozem. V misté dotéenych
zelenych ploch bude provedeno sejmuti drnu v tl. 200mm.

b/ Kaceni mimoletni zelen é a jeji p fipadna ndhrada
Nedojde ke kaceni.

c/ Rozsah zemnich praci a kone €na Uprava terénu

Zemni prace budou zahrnovat pouze vykopy pro nové konstrukce komunikaci a dalSich
zpevnénych ploch a to i a pro veSkeré nové odvodriovaci prvky feSené v ramci téchto
komunikaci. Vlastni predpoklad veskerych vykopovych praci je cca. 1085,47mé.

Zemina zvykopu bude ze staveniSté odvazena postupné ihned po vytézeni na
prislusnou skladku bez pozadavku na deponie.

d/ Ozelen éni nebo jiné Upravy nezastav énych ploch

Nové a dotlené zelené plochy kolem feSenych komunikaci budou opatfeny vrstvou
humusu v tl. 100mmm a osety parkovou travni smési v mnoZzstvi 30g/m?2. Travniky budou
zakladany po ukonceni veskerych stavebnich praci.

e/ Zasah do zem édélského p tdniho fondu a p Fipadné rekultivace
Nedojde k zasahu do pozemku s ochranou ZPF.

f/ Zasah do pozemk @ uréenych k pIn éni funkce lesa
Nedojde k zasahu.

g/ Zasah do jinych pozemk
Nedojde k zasahu.

h/ Vyvolané zm ény staveb dopravni a technické infrastruktury a vod nich tok G
Nedojde k zasahu.

12.Naroky stavby na zdroje a jeji pot Feby
a/ VSechny druhy energii
Nefesi se.

b/ Telekomunikace
NereSsi se.

¢/ Vodni hospoda fstvi

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry na feSenych komunikaci a v okoli
stavby. Vlastni odvodnéni povrchl veSkerych komunikaci je popsano v bodé
»8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace*” této zpravy.

d/ P¥ipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Stavebni objekt SO 101 je dopravné napojen na stavajici napojeni na silnici 111/15275 na
ul. Hlavni, kde toto napojeni zlstane stavajici beze zmén a zasahu. Stavebni objekt
SO 102 je dopravné napojen na misti komunikaci v ul. Slunna a na ul. Vnitfni. Stavebni
objekt SO 103 feSi jen &ast mistni komunikace v ul. KPegasu a je dopravné na
nefeSenou ¢ast napojen, stim nefeSena Cast je napojena na mistni komunikaci v ul.
Vnitfni. Na tuto komunikaci je napojena i mistni komunikace v ul. Stfedni.

V ramci stavebniho objektu SO 103 bude obnovena stavajici nezpevnéna odstavna
plocha. Z ostatnich stavebnich objektu nejsou feSena samostatné pakovaci stani
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e/ Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu
NefeSi se.

f/ Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicic  h uzivanim stavby

PFi likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zédkon 185/2001 Sb. ,Zakon o odpadech a
nékterych dalSich zakonu“. Pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat dle
vyhl. 93/2006 Sb. odpady fazené do skupiny 15 a 17. Vlastni odpad vznikajici ze
stavebnich praci neni bran jako nebezpecny.

Dle zafazeni do kategorie odpadu je prfedpokladany vznik odpadu:

150101 - Papirové a lepenkové obaly — druhotna surovina

150102 - Plastové obaly — recyklace

150103 - Dfevéné obaly — recyklace

170101 - Beton - recyklace

170203 - Plasty —recyklace

170302 - Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301

170405 - Zelezo a ocel - recyklace

170504 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 170503 — vyuziti na stavbé, skladka
170506 - Vytézena hluSina neuvedena pod €islem 170505 - skladka

170904 - Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod Cisly 170901, 170902
a 170903 - skladka

Pavodce odpadl, tj.. generalni dodavatel (zhotovitel stavby) v&. subdodavatel(
jednotlivych stavebnich a technologickych praci, zajisti manipulaci s timto odpadem dle
platnych pfedpist. Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zdkona ¢&. 185/2001 Sb.
ve znéni pozdéjSich zmén a predpist. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych ¢i jinych Skodlivych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné
nadoby (kontejnerd) a néasledné zlikvidovat schvalenymi postupy. Je vhodné, aby
generalni zhotovitel stavby, ktery bude vybran, pfi uzavirani smluv na jednotlivé pfipadné
poddodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost pro
sebe €i své subdodavatele nakladat s odpady vznikajicimi pfi jejich €innosti tak, jak je
vySe uvedeno. Pro kolaudaéni Fizeni stavby predlozi zhotovitel stavby doklady o
nakladani a zpusobu likvidace odpadu.

Veskeré druhy odpadu je povinnost pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12
odst. (3) zakona €.185/2001 Sh. a postupovat v souladu s hiearchii zpusobl nakladani s
odpady podle § 9a z. €. 185/2001 Sb.

Prvotni puvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich
prevzeti podle § 12 odst.3 zakona ¢.185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozd. pfedpisu
o odpadech opravnéna. V pfipadé€, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt
odpad prfedan. Seznam povolenych zafizeni k nakladani s odpady opravnénych osob je
povinné zverejhovan na strankach krajskych aradu.

s odpady opravnénych osob je povinné zverejiiovan na strankach krajskych trada.

13.Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prost Fedi
a/ Ochrana krajiny a p Firody
V ramci stavby je nutno dodrZovat zejména zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny ve znéni pozdéjSich zmén a vyhlasky 395/1992 Sb. kterou se provadeéji néktera
ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve
znéni pozdéjSich zmén. Vlastni provoz na feSeném uzemi nebude mit negativni vliv na
okolni pfirodu a krajinu.

b/ Hluk
PFi posouzeni vlivu uc€inkd stavby a jejiho provozu z hlediska hlu¢nosti k nejblizSimu
chranénému venkovnimu prostoru staveb a chranénému venkovnimu prostoru je nutno
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postupovat v souladu s ustanovenim 830 a 834 zakona €. 258/2000 Sbh, ve spojeni s
811 odst. 4 nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci*.

Pfi hodnoceni vlivu hluku ze stavebni c&innosti pfi vystavbé je nutno postupovat
v souladu s ustanovenim 830 a 8§34 zakona ¢&. 258/2000 Sh. a 811 odst. 7 nafizeni vlady
€. 148/2006 Sb., kdy hygienickeé limity hluku ze stavebni ¢innosti se stanovuji dle odst. 4
nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb., kdy se k z&kladni ekvivalentni hladiné akustického tlaku
pripoCte korekce pfihlizejici k posuzované dobé dle pfilohy €. 3 tohoto nafizeni. Pro
vlastni vystavbu je stanoveno, aby stavebni prace probihaly v dobé od 7-mi hodin do
17-ti hodin.

c/ Emise z dopravy
Nefesi se.

d/ Vliv zne €isténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Stavba neprodukuje znecisténé vody, budou odvadény jen destove vody ze zpevnénych
ploch.

e/ Ochrana zdravi a bezpe €nost pracovnik U pFi vystavb & a pfi uzivani stavby
Veskeré stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zadkonnymi ustanovenimi. Rovnéz budou dodrzeny veSkeré zakony, nafizeni vlady a
vyhlasky s ohledem na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP): Zakon ¢.
262/2006 Sb., zakon ¢&. 258/2000 Sb., zédkon €. 102/2001 Sb., zadkon &. 475/2001 Sb.,
zékon 6. 56/2000 Sb., zakon &. 361/2000 Sb., zakon &. 102/2001 Sb., nafizeni vliady CR
&. 378/2001 Sb., nafizeni viady CR &. 494/2001 Sb., nafizeni viady CR &. 495/2001 Sb.,
nafizeni vlady CR &. 441/2001 Sb., nafizeni viady CR &. 178/2001 Sb., nafizeni vlady CR
¢. 101/2005 Sb., nafizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., nafizeni viady CR &. 362/2005 Sb.,
Nafizeni viady CR &. 405/2004Sb., Nafizeni vlady CR &. 11/2002 Sb., nafizeni viady CR
€. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 a €. 93/2012 Sb.

Podminky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s 15, odst.1, zakona €.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorucit
oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté oznameni o zahajeni
praci nejpozdéji do 8 dnu pred prfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni muze byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Pfed zahajenim praci musi byt vSichni
pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro vSechny préce, které
prichazeji do Gvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana. V objektu
bunkovisté, v zasedaci mistnosti bude provadéno Skoleni BOZP a seznameni pracovniku
stavby s riziky. VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na
pracovisti musi byt udrZzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a
protipozarni pomuicky se musi udrzovat v pohotovosti. Od vefejného provozu musi byt
jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Podzemni investice je nutno pfed zahdjenim
praci rfadné vytyCit a zabezpecit béhem praci proti poSkozeni. Prace na stavbé musi byt
provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro
jednotlivé ¢innosti.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s 815, odst.2, zakona ¢.309/2006 Sb., budou-li na stavenisti vykonavany prace
a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo posSkozeni zdravi,
které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle
odstavce 1 § 15 , zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan
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BOZP*) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prace. Plan BOZP bude pribézné aktualizovan tak, aby
odpovidal skute€nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby. Pred
zahdjenim praci na stavenisti bude plan BOZP dopracovan v souladu s pravnimi
predpisy v soucinnosti stavebnika (zadavatele stavby), projektanta a zhotovitele stavby,
pfipadné koordinatora a jako nedilna soucast projektové dokumentace bude pfedlozen
OIP k vyjadifeni ve smyslu 8 5 odst.1 pism. 1) zakona ¢€.251/2005 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu.

f/ Nakladani s odpady

PFi likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zédkon 185/2001 Sb. ,Zakon o odpadech a
nékterych dalSich zakonu“. Pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat dle
vyhl. 93/2006 Sb. odpady fazené do skupiny 15 a 17. Vlastni odpad vznikajici ze
stavebnich praci neni bran jako nebezpecny.

Dle zafazeni do kategorie odpadu je prfedpokladany vznik odpadu:

150101 - Papirové a lepenkové obaly — druhotna surovina

150102 - Plastové obaly — recyklace

150103 - Dfevéné obaly — recyklace

170101 - Beton - recyklace

170203 - Plasty —recyklace

170302 - Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301

170405 - Zelezo a ocel - recyklace

170504 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 170503 — vyuziti na stavbé, skladka
170506 - Vytézena hluSina neuvedena pod €islem 170505 - skladka

170904 - Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod Cisly 170901, 170902
a 170903 - skladka

Pavodce odpadl, tj.. generalni dodavatel (zhotovitel stavby) v&. subdodavatel(
jednotlivych stavebnich a technologickych praci, zajisti manipulaci s timto odpadem dle
platnych pfedpist. Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zdkona ¢&. 185/2001 Sb.
ve znéni pozdéjSich zmén a pfedpist. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych ¢€i jinych Skodlivych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné
nadoby (kontejnerd) a néasledné zlikvidovat schvalenymi postupy. Je vhodné, aby
generalni zhotovitel stavby, ktery bude vybran, pfi uzavirani smluv na jednotlivé pfipadné
poddodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost pro
sebe €i své subdodavatele nakladat s odpady vznikajicimi pfi jejich €innosti tak, jak je
vySe uvedeno. Pro kolaudaéni Fizeni stavby predlozi zhotovitel stavby doklady o
nakladani a zpusobu likvidace odpadu.

Veskeré druhy odpadu je povinnost prfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12
odst. (3) zakona €.185/2001 Sb. a postupovat v souladu s hiearchii zpusobl nakladani s
odpady podle § 9a z. €. 185/2001 Sb.

Prvotni puvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich
pfevzeti podle § 12 odst.3 zakona ¢.185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozd. pfedpisu
o odpadech opravnéna. V pfipadé€, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt
odpad prfedan. Seznam povolenych zafizeni k nakladani s odpady opravnénych osob je
povinné zverejhovan na strankach krajskych aradu.

14. Obecné pozadavky na bezpe ¢€nost a uzitné vliastnosti
a/ Mechanicka odolnost a stabilita
NefeSi se.
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b/ Pozarni bezpe €nost
Navrzené komunikace nebudou omezovat pfipadny zasah pozarni techniky na okolni
staby.

¢/ Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek aZz ivotniho prost fedi
Vlastni stavbou nebudou ovlivnény stavajici zivotni podminky a Zivotni prostfedi.

d/ Ochrana proti hluku
Nefesi se.

e/ Bezpeénost p Fi uzivani
Navrzené feSeni a pouzité materialy budou zajistovat bezpeéné uzivani a provozovani
stavby.

f/ Uspora energie a ochrana tepla
Neresi se.

15.DalSi pozadavky
a/ Uzitné vlastnosti stavby
Veskeré stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zadkonnymi ustanovenimi. Rovnéz budou dodrzeny veSkeré zakony, nafizeni vlady a
vyhlasky s ohledem na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP): Zakon ¢.
262/2006 Sb., zakon ¢&. 258/2000 Sb., zédkon €. 102/2001 Sb., zadkon &. 475/2001 Sb.,
zékon 6. 56/2000 Sb., zakon &. 361/2000 Sb., zakon &. 102/2001 Sb., nafizeni vliady CR
&. 378/2001 Sb., nafizeni viady CR &. 494/2001 Sb., nafizeni viady CR &. 495/2001 Sb.,
nafizeni vlady CR &. 441/2001 Sb., nafizeni viady CR &. 178/2001 Sb., nafizeni vlady CR
¢. 101/2005 Sb., nafizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., nafizeni viady CR &. 362/2005 Sb.,
Nafizeni viady CR &. 405/2004Sb., Nafizeni vlady CR &. 11/2002 Sb., nafizeni viady CR
¢. 591/2006 Sb.
V projektu jsou navrzeny vyrobky, které jsou v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 o
technickych poZadavcich na vyrobky a navazujicim nafizenim viady &. 24/2003 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni, nafizenim viady ¢. 163/2002
Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, nafizenim
vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky
oznaCované CE. Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady
musi mit doloZzen zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze bylo témto vyrobkim vydano
prohlaseni o shodé vyrobcem &i dovozcem.

b/ ZajiSt éni pFistupu a podminek pro uzivani stavby — ve fejnych p Fistupnych
komunikaci a ploch osobami s omezenou schopnosti po hybu a orientace

SO 101 — Komunikace u ul. Modfickeé

Vlastni oprava komunikace nezméni charakter pohybu chodcl po stavajici komunikaci
na, kterou je napojen chodnik kolem ul. Hlavni. Napojeni tohoto chodniku je v misté
stavajiciho napojeni na ul. Hlavni, které z(istane stavaijici.

Vlastni lemujici obrubnik kolem zéstavby rodinnych domua je navrzen s prevySenim
20mm. Toto zajisti bezbariérni pfistup k RD dle vyhl. 398/2009 Sb. a CSN 73 6110 se
zménou Z1.

SO 102 — Komunikace ul. Stfedni

Reseni rekonstrukce stavajiciho chodniku musi respektovat vyhl. 398/2009 Sb. a
CSN 73 6110 se zménou Z1.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu budou feSeny Upravy obrubnikd u vjezdu
s prevySenim 20mm a rampy ve sklonu do 10%.
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Pro osoby s omezenou schopnosti orientace bude v misté rekonstrukce chodniku u
vjezdl a u ukonéeni chodniku proveden varovny pas Sifky 400mm. U vjezdd bude
varovny pas proveden kolem najezdovych obrubniki s vytazenim az do prevySeni
obrubniku 80mm. Varovny pas bude proveden ze slepecké dlazby 100/200mm s
reliéfnim povrchem. Specialné upraveny povrch dlazby s vystupky je jednoznacné a
nezameénitelné zjistitelny hmatové dlouhou bilou holi a naSlapem a bude upozornovat
nevidomé a slabozraké osoby na vstup do komunikaéniho prostoru. Barva varovného
pasu bude Cervena coz tvofi kontrast oproti dlazbé chodniku, ktera je v barvé pfirodni.
Vodici linie bude tvofena jednak zvySenym obrubnikem o 60mm, tak i stavajicimi
kamennymi zidkami.

Veskeré materialy pro bezbariérové feSeni musi byt v souladu se zakonem €. 22/1997 o
technickych pozadavcich na vyrobky a navazujicim nafizenim vlady €. 24/2003 Sb.,
kterym se stanovi technické poZzadavky na strojni zafizeni, nafizenim vlady
€. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
nafizenim vlady &€. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni
vyrobky oznac¢ované CE.

SO 103 — Komunikace ul. K Pegasu

Vlastni oprava komunikace nezméni charakter pohybu chodcu, ktery je veden po
chodniku od nefeSeného Useku v ul. K Pegasu. V misté vymény obrubniku u stavajicich
vjezdl bude osazen ndjezdovy obrubnik 150/150/1000mm

Vlastni je navrzeno bez bariérnich prekazek s prevySenim max. 20mm. Toto zajisti
bezbariérni pfistup k RD dle vyhl. 398/2009 Sb. a CSN 73 6110 se zmé&nou Z1.

c/ Ochrana stavby p Fed Skodlivymi 0 €inky vn éjSiho prost fedi
NefeSi se.

d/ Spln éni pozadavk G dot€enych organ t
Pfipadné podminky dotéenych organt budou pradbéZzné doplfiovany do projektové
dokumentace.



Priloha ¢.1

Parcely dotéené stavebnim objektem SO 101 - k.i. Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504

. "y . Vyméra
Parc €. | Druh pozemku Vyuziti pozemku Vlastnik m?
1468 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Moravany, Vnitfni 49/18, 664 48 Moravany 1216
1504/25 ostatni plocha silnice Obec Moravany, Vnitfni 49/18, 664 48 Moravany 2136




Priloha ¢.1

Parcely dotcené stabebnim objektem SO 102 - k.G. Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504

. L. i Vyméra
Parc €. | Druh pozemku Vyuziti pozemku Vlastnik m?
450/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany 3875
1469/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany 812




Priloha ¢.1

Parcely dotcené stabebnim objektem SO 103 - k.U. Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504

. .y , Vyméra
Parc €. | Druh pozemku Vyuziti pozemku Vlastnik m?
1181 ostatni plocha jina plocha Obec Moravany, Vnitfni 49/18, 664 48 Moravany 1119
1411 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Moravany, Vnitini 49/18, 664 48 Moravany 643
1412/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Moravany, Vnitfni 49/18, 664 48 Moravany 6871




