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1. Identifika ční údaje 
Název akce: Oprava místních komunikací v obci Moravany 
Místo akce: Moravany 
Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504 
Investor: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČ: 00282120, 

tel: 603939114, email: obec@moravanyubrna.cz 
Projektant: Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc-Droždín 

 IČO: 73965952, autorizovaný technik pro dopravní stavby 
specifikace nekolejová doprava, ČKAIT  1201914, tel.: 721484360 

 
2. Základní údaje o stavb ě 

a/ Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam  a umís tění. 
Stavba se nachází v intravilánu obce Moravany (u Brna). Umístění SO 101 je v místě 
stávající asfaltové účelové komunikace kolem silnice III/15276 ul. Modřická s napojením  
na silnici III/15275 ul. Hlavní (toto napojení bude zachováno stávající beze změny a 
jakéhokoliv zásahu). Tato komunikace bude v rámci řešení opravena beze změny jejího 
trasování a bude ponechán její účel jako dopravní obsluha pro přilehlé rodinné domy. 
Vlastní komunikace je jednostranně zastavěné rodinnými domy. 
Objekt SO 102 se nachází na ul. Střední a to od napojení na místní komunikaci v ul. 
Slunná s ukončením u stávajícího stavebního retardéru před napojením na místí 
komunikaci v ul. Vnitřní. Vlastní oprava komunikace bude respektovat stávající trasu 
místní asfaltové komunikace se zachováním levostranné ho chodníku i s betonovým 
obrubníkem. Vlastní řešený úsek komunikace je oboustranně lemován zástavbou 
rodinných domů. Po celém úseku se nachází dlážděný chodník, po pravé straně je 
dlážděný chodník řešen jen na části komunikace, dále jsou jen vjezdy a betonový 
obrubník a napojení na místní komunikaci v ul. Zahradní. Levostranný chodník i s vjezdy 
se v rámci stavby zrekonstruuje. Taktéž bude provedena výměna stávajícího 
levostranného obrubníku na celý řešený úsek.   
Objekt SO 103 se nachází na částí ul. K Pegas a to od napojení komunikace  na ul. 
Novosady s protažením za napojení u komunikace ul. Střední na ul. Kostelní 
s ukončením u stávajícího asfaltového povrchu. Tato komunikace je jednostranně 
lemována zástavbou rodinnými domy. Levostranně  je komunikace částečně lemována 
dlážděným chodníkem (tento bude zachován i s betonovým obrubníkem) a 
nezpevněnými odstavnými stáními, která se v rámci stavby obnoví. V místě odstavných 
stání bude taktéž vyměněn stávající obrubník. Pravostranně se nachází kolem 
komunikace betonová žlabovka a to po napojení na ul. Střední. Tato je v rámci opravy 
vyměněna. Napojení na ul. Střední taktéž řeší způsob opravy stávající komunikace. 
Oprava bude provedena v původní trase, s tím že po napojení na ul. Střední bude 
provedena pouze výměna asfaltového povrchu a za napojením na ul. Střední bude 
provedena nová  konstrukce komunikace s doplněním odvodnění uličními vpustmi a 
betonovou žlabovkou. 
S ohledem na katastrální území je stavba řešena v k.ú. Moravany u Brna (okres Brno-
venkov); 698504. Výpis dotčených pozemků je přiložen v příloze č. 2 této zprávy. 
 
b/  Předpokládaný pr ůběh stavby  
SO 101 – Komunikace u ul. Modřické 
V rámci výstavby bude nutno nejprve odstranit stávající asfaltový povrch na řešené 
komunikaci a to i s případnými obrubníky. 
Po provedení demoličních prací bude proveden vlastní výkop pro konstrukci komunikace 
a zkouška únosnosti na zemní pláni s případnou sanací. Dále se provede osazení uliční 
vpusti a napojení přípojkou na stávající kanalizační šachtu a osazení drenážních trubek. 
Následně se bude provádět konstrukce komunikace bez asfaltových vrstev a osazení 
betonových obrubníků. Po osazení obrubníků se provede pokládka jednotlivých 
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asfaltových vrstev a předlažba a oprava zpevněných ploch a vjezdů. Dokončovací práce 
budou zahrnovat ohumusování zelených ploch v tl. 100mm a osetí travou 30g/m2. 
 
SO 102 – Komunikace ul. Střední 
V rámci výstavby bude nejprve provedeno vyfrézování asfaltu tl. 50mm v místě oparvy 
povrchu komunikace a odstranění asfaltu v místě nové konstrukce komunikace. U nové 
konstrukce komunikace bude provedeno odstranění stávajících betonových obrubníků i 
s rozebráním stávajícího chodníku a vybourání uličních vpustí (přípojky od těchto vpustí 
se zaslepí. Dále se provede rozebrání, příp. vybourání dotčených zpevněných ploch a 
vjezdů. 
Po provedených demoličních pracích se provede vlastní výkop na části komunikace pro 
novou konstrukci a i výkopy pro novou konstrukci u chodníku. Následně budou u 
komunikace provedeny zatěžovací zkoušky na zemní pláni s vyhodnocení o nutnosti 
provedení sanace. Následně sw provede osazení uličních vpustí i jejich napojením na 
stávající kanalizaci nebo propojením ze stávajícími přípojkami a osazení drenážních 
trubek. Spolu s osazením vpustí budou provedeny i přípojky k liniovým žlabům. 
Po provedení odvodnění bude případně provedena sanace a vlastní konstrukce 
komunikace a chodníku (bez finálních povrchů)  a spolu s konstrukcí prováděno 
osazování veškerých obrubníků i liniových žlabů s jejich propojením na přípojky.  Po 
osazení obrubníků se provedou finální povrchy komunikace a chodníku (asfaltové vrstvy 
a dlažba) a  předlažba a oprava zpevněných ploch a vjezdů. Dokončovací práce budou 
zahrnovat ohumusování zelených ploch v tl. 100mm a osetí travou 30g/m2. 
 
SO 103 – Komunikace ul. K Pegasu 
Vlastní postup výstavby bude zahrnovat jedna frézování asfaltu tl. 50mm v místě opravy 
povrchu komunikace a vybourání betonových žlabovek a betonových obrubníků, které 
budou vyměněny za nové. Dále se provede rozebrání, příp. vybourání dotčených 
zpevněných ploch a vjezdů. 
V části opravy povrchu komunikace se provede osazení nových betonových obrubníků a 
betonové žlabovky i s uliční vpustí. Následně se uliční vpusť napojí do stávající 
zatrubněné vodoteče. U přípojky se provede její zásyp štěrkodrtí a doplnění konstrukce 
komunikace bez asfaltových vrstev. 
V místě nové konstrukce komunikace se provede nejprve výkop pro tuto konstrukci a 
následně   provedeny zatěžovací zkoušky na zemní pláni s vyhodnocení o nutnosti 
provedení sanace. Potom bude provedeno osazení uličních vpustí osazení uličních 
vpustí i jejich napojením na stávající zatrubněnou vodoteč a osazení drenážních trubek. 
Po provedení odvodnění bude případně provedena sanace a vlastní konstrukce 
komunikace bez asfaltových vrstev. Spolu s konstrukcí komunikace se  osadí veškeré 
obrubníky a žlabovky. Po osazení obrubníků a žlabovek se provedou finální asfaltové 
povrchy komunikace a  předlažba zpevněného vjezdu. Dokončovací práce budou 
zahrnovat ohumusování zelených ploch v tl. 100mm a osetí travou 30g/m2. 
 
c/  Vazby na regula ční plány, územní plán, p říp. územn ě plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas v č. plnění jeho podmínek 
Obec Moravany má platný územní plán schválený usnesením zastupitelstva z 4.09.2014. 
Řešené plochy se nachází v místě stávajících komunikací a nebudou zasahovat do 
jiných ploch 
 
d/  Stru čná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Stavba všech objektů se nachází v místě stávajících asfaltových komunikací. Tyto 
komunikace zajišťují dopravní obsluhu pro přilehlé rodinné dom, příp. podnikatelské 
subjekty. Vlastní stavbou nebude měněn účel využívání, ani trasy vedení těchto 
komunikací a rozšíření stávajících chodníků nad stávající stav.  
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e/  vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví  a  životní 
prost ředí 
Navržené technické řešení je navrženo tak, aby negativně neovlivňovalo životní 
prostředí. Z hlediska dopravy nedojde k nárůstu oproti stávajícímu stavu a tím nebude 
změněn její vliv na okolí. 

 
f/  Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření  
Stavba nebude mít negativní dopad na okolní území, jelikož bude zachován její původní 
charakter a to jako komunikace zajišťující dopravní obslužnost pro místní obyvatele 
k rodinným domům, příp. podnikatelským subjektům. 

 

3. Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace slouží: 
• Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu poskytnuté investorem obec Moravany 
• Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum na ulici Střední z 12/2017, 

zpracovaný EOS Brno, Talichova 12, 623 00 Brno 
• Fotodokumentace pořízená při prohlídce místa stavby 

 
4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 

Stavba je členěna na stavební objekty: 
• SO 101 – Komunikace u ul. Modřické 
• SO 102 – Komunikace ul. Střední 
• SO 103 – Komunikace ul. K Pegasu 

 
5. Podmínky realizace stavby 

a/  Věcné a časové vazby souvisejících staveb  
Stavba nevyžaduje související stavby.      

 
b/  Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 
Výstavbu jednotlivých stavebních objektů lze řešit samostatně, jelikož na sebe dopravně 
ani jiným způsobem nenavazují. 
Vlastní postup výstavby je potom stanoven: 
SO 101 – Komunikace u ul. Modřické 
V rámci výstavby bude nutno nejprve odstranit stávající asfaltový povrch na řešené 
komunikaci a to i s případnými obrubníky. 
Po provedení demoličních prací bude proveden vlastní výkop pro konstrukci komunikace 
a zkouška únosnosti na zemní pláni s případnou sanací. Dále se provede osazení uliční 
vpusti a napojení přípojkou na stávající kanalizační šachtu a osazení drenážních trubek. 
Následně se bude provádět konstrukce komunikace bez asfaltových vrstev a osazení 
betonových obrubníků. Po osazení obrubníků se provede pokládka jednotlivých 
asfaltových vrstev a předlažba a oprava zpevněných ploch a vjezdů. Dokončovací práce 
budou zahrnovat ohumusování zelených ploch v tl. 100mm a osetí travou 30g/m2. 
 
SO 102 – Komunikace ul. Střední 
V rámci výstavby bude nejprve provedeno vyfrézování asfaltu tl. 50mm v místě opravy 
povrchu komunikace a odstranění asfaltu v místě nové konstrukce komunikace. U nové 
konstrukce komunikace bude provedeno odstranění stávajících betonových obrubníků i 
s rozebráním stávajícího chodníku a vybourání uličních vpustí (přípojky od těchto vpustí 
se zaslepí. Dále se provede rozebrání, příp. vybourání dotčených zpevněných ploch a 
vjezdů. 
Po provedených demoličních pracích se provede vlastní výkop na části komunikace pro 
novou konstrukci a i výkopy pro novou konstrukci u chodníku. Následně budou u 
komunikace provedeny zatěžovací zkoušky na zemní pláni s vyhodnocení o nutnosti 
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provedení sanace. Následně sw provede osazení uličních vpustí i jejich napojením na 
stávající kanalizaci nebo propojením ze stávajícími přípojkami a osazení drenážních 
trubek. Spolu s osazením vpustí budou provedeny i přípojky k liniovým žlabům. 
Po provedení odvodnění bude případně provedena sanace a vlastní konstrukce 
komunikace a chodníku (bez finálních povrchů)  a spolu s konstrukcí prováděno 
osazování veškerých obrubníků i liniových žlabů s jejich propojením na přípojky.  Po 
osazení obrubníků se provedou finální povrchy komunikace a chodníku (asfaltové vrstvy 
a dlažba) a  předlažba a oprava zpevněných ploch a vjezdů. Dokončovací práce budou 
zahrnovat ohumusování zelených ploch v tl. 100mm a osetí travou 30g/m2. 
 
SO 103 – Komunikace ul. K Pegasu 
Vlastní postup výstavby bude zahrnovat jedna frézování asfaltu tl. 50mm v místě opravy 
povrchu komunikace a vybourání betonových žlabovek a betonových obrubníků, které 
budou vyměněny za nové. Dále se provede rozebrání, příp. vybourání dotčených 
zpevněných ploch a vjezdů. 
V části opravy povrchu komunikace se provede osazení nových betonových obrubníků a 
betonové žlabovky i s uliční vpustí. Následně se uliční vpusť napojí do stávající 
zatrubněné vodoteče. U přípojky se provede její zásyp štěrkodrtí a doplnění konstrukce 
komunikace bez asfaltových vrstev. 
V místě nové konstrukce komunikace se provede nejprve výkop pro tuto konstrukci a 
následně   provedeny zatěžovací zkoušky na zemní pláni s vyhodnocení o nutnosti 
provedení sanace. Potom bude provedeno osazení uličních vpustí osazení uličních 
vpustí i jejich napojením na stávající zatrubněnou vodoteč a osazení drenážních trubek. 
Po provedení odvodnění bude případně provedena sanace a vlastní konstrukce 
komunikace bez asfaltových vrstev. Spolu s konstrukcí komunikace se  osadí veškeré 
obrubníky a žlabovky. Po osazení obrubníků a žlabovek se provedou finální asfaltové 
povrchy komunikace a  předlažba zpevněného vjezdu. Dokončovací práce budou 
zahrnovat ohumusování zelených ploch v tl. 100mm a osetí travou 30g/m2. 
 
c/  Zajišt ění přístupu na stavbu 
Přístup na stavbu pro objekt SO 101 je ze silnice III/15275 na ul. Hlavní. Přístupna 
stavbu pro objekt SO 102 je z místí komunikace z ul. Slunná napojené dopravně na 
silnici III/15275 na ul. Hlavní. Přístup na stavbu pro objekt SO 103 je po neřešené části 
komunikace ul. K Pegasu napojené na silnici III/15275 na ul. Hlavní. 
 
d/  Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 
Při realizaci stavby je předpoklad uzavření řešených úseků komunikací, které bude 
vyznačeno PDZ. Případné objízdné trasy budou vedeny po stávajících místních 
komunikacích, které dopravně navazují na okolní komunikace. Vlastní stanovení 
dopravního značení a omezení dopravy po dobu výstavby bude řešen zhotovitelem před 
zahájením stavby ve spolupráci s místním oddělením Policie DI. 
 

6. Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 
Vlastníkem a správcem komunikací a chodníku bude obec Moravany.  

 
7. Předávání částí stavby do užívání 

Stavba bude uvedena do provozu jako buď jako celek. Případně lze uvádět do provozu 
jednotlivé stavební objekty samostatně, jelikož řešené komunikace spolu dopravně 
nesouvisí. S uvedením do předčasného užívání se neuvažuje. 
 

8. Souhrnný technický popis staveb 
8.1 Souhrnný technický popis 
8.2 Technický popis jednotlivých objekt ů a jejich sou částí 
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8.2.1 Pozemní komunikace 
SO 101 – Komunikace u ul. Modřické 
Bourací práce 
Bourací práce budou zahrnovat odstranění stávajícího asfaltového povrchu v místě 
řešené komunikace v tl. cca. 100mm a odstranění případných stávajících betonových 
silničních obrubníků a to včetně betonového lože. V místě dotčených zelených ploch 
bude provedeno sejmutí drnu v tl. 100mm.  
 
Oprava účelové komunikace  
Vlastní oprava stávající účelové komunikace je provedena ve stávající trase. Nová šířka 
komunikace je navržena 3,0m s asfaltovým povrchem a novou konstrukcí tl. 460mm 
s požadovaným modulem přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 30MPa. V případě nezajištění 
požadovaného modulu přetvárnosti bude provedena sanace neúnosného podloží 
popsána v části c) této zprávy. 
Lemování komunikace je navrženo novým betonovým obrubníkem 150/250/1000mm do 
bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou. Převýšení levostranného obrubníků u stávajících vjezdů 
bude 20mm a pravostranného obrubníku u zeleně 50mm. 
V místě napojení na stávající dlážděný příjezd k RD bude tento předlážděn v původní 
zámkové dlažbě v dl. 2,0m. U napojení opravy komunikace na stávající napojení na 
silnici III/15275 ul. Hlavní bude proveden dilatační řez tl. 20mm se zalitím asfaltovanou 
modifikovanou zálivkou. 
 
Úpravy zelených ploch 
Úpravy zelených ploch za osazení nových obrubníků budou řešeny v šířce 1,5m a to 
vrstvou humusu v tl. 100mmm a osety parkovou travní směsí v množství 30g/m2. 
Trávníky budou zakládány po ukončení veškerých stavebních prací.  
 
SO 102 – Komunikace ul. Střední 
Bourací práce 
Bourací práce budou frézování asfaltu v tl. 50mm v místě jízdního pásu s výměnou 
asfaltového povrchu. U nové konstrukce bude stávající asfalt v tl. 120mm odstraněn. 
V místě nové konstrukce se taktéž vybourá stávající betonový obrubník i s bet. ložem a 
rozebere dlážděný chodník z betonové dlažby 300/300mm a to i s vjezdy na šířku 
chodníku. Pravostanný obrubník i s chodníkem budou zachovány. V místě dotčeného 
stávajícího asfaltového vjezdu bude provedeno jeho vyfrézování na tl. 40mm. Taktéž 
v místě navázání rekonstrukce chodníku na stávající vjezdy bude nutno u betonového 
vjezdu provést jeho odbourání na šířku 1,0m v tl. 120mm a u asfaltového odstranit 80mm 
asfaltu. Dlážděné vjezdy budou rozebrány a dlažba uložena v místě stavby pro opětovné 
využití 
Dále se provede odstranění tří stávajících betonových uličních vpustí, u kterých se 
přípojky zaslepí pro opětovné využití. V místě nové přípojky vedené v opravě povrchu 
komunikace bude proveden řez asfaltem tl. 120mm a vybourán asfalt. V místě dotčených 
zelených ploch bude provedeno sejmutí drnu v tl. 100mm.  
 
Oprava místní  komunikace  
Vlastní oprava místní komunikace v délce 207,63m je navržena s asfaltovým povrchem 
v šířce komunikace dle stávajícího stavu 6,0m. Začátek úseku komunikace od napojení 
na místní komunikaci v ul. Slunná s ukončením u stávajícího stavebního retardéru před 
napojením na místí komunikaci v ul. Vnitřní.  
Z konstrukčního hlediska je rozdělena oprava komunikace na dvě části. U pravého  
jízdního  pruhu bude výměna asfaltového povrchu v tl. do 90mm na předem odfrézovaný 
asfaltový podklad. Před vlastním položením jednotlivých asfaltových vrstev bude nutno 
stávající podklad očistit a případně vyspravit poškozená místa asfaltovým betonem pro 
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podkladní vrstvu ACP 16 v tl. cca. 40mm (tato oprava je předpokládána na 20% řešené 
plochy).  U levostranného jízdního pruhu je navržena nová konstrukce komunikace na 
základě inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu. Tato nová konstrukce 
je navržena tl. 480mm s požadovaným modulem přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 

45MPa. V případě nezajištění požadovaného modulu přetvárnosti bude provedena 
sanace neúnosného podloží popsána v části c) této zprávy. 
V rámci pravostranného jízdního pruhu bude zachován stávající chodník i s betonovým 
obrubníkem. Kolem tohoto obrubníku se pouze doplní řádek kostky 100/100mm do bet. 
lože C16/20 XF3 s opěrkou. U levostranného jízdního pruhu se provede na celý úsek 
nový betonový obrubník 150/250/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou a 
s převýšením 100-120mm. U vjezdů  budou provedeny nájezdové obrubníky 
150/150/1000mm s do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou a s převýšením 20mm a to i 
s přechodovými obrubníky 150/150-250/1000mm. Kolem všech obrubníků bude 
proveden řádek z kostky 1000/100mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
U dotčených stávající dlážděných vjezdů ze zámkové dlažby a kostky 100/100mm bude 
provedeno jejich předláždění v šířce min. 1,0m.  
 
Rekonstrukce stávajícího chodníku 
Tato rekonstrukce zahrnuje provedení nové konstrukce chodníku v místě nové 
konstrukce komunikace a to v rozsahu  a šířce dle stávajícího stavu. Vlastní chodník je 
řešen s novým povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm (u vjezdů tl. 80mm) v barvě 
přírodní a s novou konstrukcí tl. 250mm (u vjezdů tl. 370mm). Požadovaný module 
přetvárnosti na zemní pláni je Edef,2 30MPa. Úsek rekonstrukce chodníku je řešen od 
dvou stávajících vjezdů (u ul. Slunné) km 0,02031 a konec rekonstrukce chodníku je před 
stávajícím štěrkovým vjezdem v km 0,06703. 
Případné lemování chodníku bude betonovým obrubníkem 10/250/1000mm do bet. lože 
C16/20 XF3 s opěrkou a s převýšením 60mm (vodící linie). V místě kamenných zídek 
budou lemování tvořit tyto zídky bez obrubníku. 
V místě dotčení chodníku v návaznosti na stávající vjezdy a přístupy k RD bude 
provedena jejich oprava v šířce 1,0m a to dle stávajícího povrchu. U betonových vjezdů 
bude provedena nová betonová deska tl. 120mm CB III. U asfaltového vjezdu bude na 
vyfrézovaný povrch položena nová asfaltová vrstva z asfaltového betonu pro obrusnou 
vrstvu ACO 11 v tl. 40mm na podklad ošetření asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2. Dlážděné vjezdy  a přístupy se předláždí v původní dlažbě. 
 
Úpravy zelených ploch 
Úpravy zelených ploch za osazení nových obrubníků budou řešeny v šířce 1,5m a to 
vrstvou humusu v tl. 100mmm a osety parkovou travní směsí v množství 30g/m2. 
Trávníky budou zakládány po ukončení veškerých stavebních prací. Vlastní založení 
trávníku bude probíhat dle ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917, dokončovací péče bude 
poté probíhat dle ČSN DIN 18 919. Před založením trávníků bude zemina pohnojena 
startovací směsí granulovaného kombinovaného hnojiva v množství 35g/m2 a řádně 
odplevelena. 
 
SO 103 – Komunikace ul. K Pegasu 
Bourací práce 
Bourací práce budou zahrnovat v místě opravy povrchu komunikace vyfrézování asfaltu 
v tl. 50mm. Dále bude v místě tohoto úseku odstraněna stávající betonová žlabovka i 
s bet. ložem a stávající betonový obrubník v části kolem stávajících nezpevněných 
odstavných stání a kolem zeleně až po napojení na ul. Střední. Před výkopem novou 
přípojku od uliční vpusti V1 bude v asfaltu proveden řez tl. 120mm a v místě výkopů se 
odstraní asfalt v tl. 120mm. V části provádění nové konstrukce komunikace bude 
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provedeno poze vybourání betonové žlabovky i s bet. ložem. V místě dotčených 
zelených ploch bude provedeno sejmutí drnu v tl. 100mm.  
 
Oprava místní komunikace  
Vlastní oprava stávající místní komunikace je navržena z konstrukčního hlediska na dva 
úseky. U prvního úseku od ZÚ v 0,00000km do km 0,12190 (121,90m) bude řešena 
oprava stávajícího asfaltového povrchu v tl. 90mm. Od km 0,12190 do KÚ v km 0,19914 
(77,24m) bude oprava zahrnovat novou konstrukci komunikace v tl. 460mm s asfaltovým 
povrchem. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni u nové konstrukce je            
Edef,2 30MPa. V případě nezajištění požadovaného modulu přetvárnosti bude provedena 
sanace neúnosného podloží popsána v části c) této zprávy. 
Lemování komunikace je v úseku opravy povrchu komunikace pravostranně betonovým 
obrubníkem 150/250/1000mm do  bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou a bez převýšení. 
Kolem tohoto obrubníku bude dále provedena betonová příkopová žlabovka 
600/330/160mm taktéž uložená do bet. lože C16/20 XF3. Levostranně bude u stávajícího 
chodníku obrubník zachován kolem komunikace jen se doplní kostka 100/100mm 
uložená do do  bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou. Od prvního vjezdu bude po napojení na 
ul. Střední proveden nový betonový obrubník 150/250/1000mm s převýšením 100mm, 
s tím že v úseku vjezdů  a odstavných stání se provede nájezdový obrubník 
150/150/1000mm s převýšením 20mm. Tyto obrubníky bude lemovány řádkem  kostky 
100/100mm a spolu uloženy do  bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou. Lemování úseku 
s novou konstrukcí komunikace bude pravostranně betonovým obrubníkem 
150/250/1000mm do  bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou a bez převýšení. Levostranně se 
provede od napojení na ul. Střední betonový obrubník 150/250/1000mm (u vjezdu 
nájezdový obrubník 150/150/1000mm) s řádkem kostky 100/100mm do  bet. lože C16/20 
XF3 s opěrkou a s převýšením 80mm. Tento obrubníku bude proveden až do km 
0,15435 po konec úseku. Od tohoto km 0,15435 bude provedena betonová příkopová 
žlabovka 600/330/160mm  uložená do bet. lože C16/20 XF3. 
V místě napojení na stávající komunikace v ul. Střední, ul. K Pegasu a příjezd k TJ 
Pegas bude proveden dilatační řez tl. 20mm se zalitím asfaltovanou modifikovanou 
zálivkou. 
 
Odstavná stání a úpravy stávajících ploch 
U dotčených stávající dlážděných vjezdů ze zámkové dlažby bude provedeno jejich 
předláždění v šířce min. 1,0m s použitím stávající dlažby.  
U stávajících nezpevněných odstavných stání budou tyto upravena mezi chodníkem a 
novým obrubníkem s povrchem z asfaltového recyklátu a novou konstrukcí tl. 250mm. 
 
Úpravy zelených ploch 
Úpravy zelených ploch za osazení nových obrubníků budou řešeny v šířce 1,5m a to 
vrstvou humusu v tl. 100mmm a osety parkovou travní směsí v množství 30g/m2. 
Trávníky budou zakládány po ukončení veškerých stavebních prací. Vlastní založení 
trávníku bude probíhat dle ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917, dokončovací péče bude 
poté probíhat dle ČSN DIN 18 919. Před založením trávníků bude zemina pohnojena 
startovací směsí granulovaného kombinovaného hnojiva v množství 35g/m2 a řádně 
odplevelena. 
       
8.2.2 Mostní objekty a zdi 
Neřeší se. 
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8.2.3 Odvodn ění pozemní komunikace 
SO 101 – Komunikace u ul. Modřické 
Odvodnění povrchu řešené komunikace bude do nové uliční vpusti V1 z vibrolisovaného  
betonu C35/40 XF4. Zakrytí vpusti bude litinovou mříží 500/500/50mm s rámem BEGU v 
pevnostní třídě D400 (40t) dle ČSN EN 124. Pro zachycení splavenin bude vpusť 
vybaven kalovým ocelovým žárově zinkovaným košem ø385mm a výšky 250mm. 
Napojení uliční vpusti bude do stávající betonové kanalizační šachty a to přípojkou z 
hladkého neměkčeného PVC KG DN150 v barvě oranžové dle ČSN EN 1401-1 s 
kruhovou tuhostí Sn 8kN/m2. Napojení přípojky bude provedeno pomocí navrtávky o 
ø200mm s vloženou dodatečnou průchodkou PVC DN150. Tato průchodka  je vybavena 
výkyvným kloubem v rozmezí 0°-13° a to do všech směrů.  
Odvodnění zemní pláně je navrženo pomocí žebra šířky 500mm a 300mm pod zemní 
pláň s vloženou drenážní troubou PVC DN100. Tato drenáž bude napojena na přípojku 
od uliční vpusti do připravené odbočky z hladkého neměkčeného PVC KG DN150/100 v 
barvě oranžové dle ČSN EN 1401-1 s kruhovou tuhostí Sn 8kN/m2.  
 
SO 102 – Komunikace ul. Střední 
Odvodnění povrchu řešené komunikace bude do nových uliční vpusti V1-V5. Uliční vpusti 
jsou navrženy z vibrolisovaného betonu C35/40 XF4. Prvky uličních vpustí musí  
odpovídat normě ČSN EN 1917. Zakrytí vpustí bude litinovou mříží 500/500/50mm 
s rámem BEGU v pevnostní třídě D400 (40t) dle ČSN EN 124. Pro zachycení splavenin 
budou vputi vybaven kalovým ocelovým žárově zinkovaným košem ø385mm a výšky 
250mm dle DIN 4052.  
Napojení uličních vpustí bude jednak na stávající zaslepené přípojky od rušených vpustí 
(vpusti  V1, V2 a V4). Uliční vpusť V3 se napojí novou přípojkou do stávající plastové 
kanalizace a uliční vpusť V5 bude napojena do zatrubněné vodoteče z betonových trub. 
Vlastní přípojky od vpustí jsou navrženy z hladkého neměkčeného PVC KG DN150 
v barvě oranžové dle ČSN EN 1401-1 s kruhovou tuhostí Sn 8kN/m2.  
U rekonstrukce chodníku v místě vjezdů jsou pro jejich odvodnění navrženy liniové žlaby 
135/150mm a to Ž1 dl. 3,8m, Ž2 dl. 7,0m a Ž3 dl. 6,5m. Žlaby budou opatřeny litinovým 
mřížkovým roštem, s třídou zatížení C250, aretovaný bezšroubovou aretací. Každý žlab 
bude opatřen vpustí s výtokem DN110. Napojení žlabů bude přípojkami z hladkého 
neměkčeného PVC KG DN110 v barvě oranžové dle ČSN EN 1401-1 s kruhovou tuhostí 
Sn 8kN/m2. Přípojka od Ž1 a Ž2 bude napojena do přípojek od uličních vpustí (V1 a V2) a 
to do odboček PVC KG DN150/110 Sn 8kN/m2. Přípojka od žlabu Ž3 bude provedena do 
stávající plastové kanalizace a to pomocí navrtávky o ø162mm.  
Odvodnění zemní pláně nové konstrukce komunikace je navrženo pomocí žebra šířky 
500mm a 300mm pod zemní pláň s vloženou drenážní troubou PVC DN100. Tato drenáž 
bude napojena na přípojku od uliční vpusti do připravené odbočky z hladkého 
neměkčeného PVC KG DN150/100 v barvě oranžové dle ČSN EN 1401-1 s kruhovou 
tuhostí Sn 8kN/m2. Vlastní žebro bude vyplněno štěrkodrtí 8/32mm.  
 
SO 103 – Komunikace ul. K Pegasu 
Odvodnění povrchu řešeného úseku opravy povrchu komunikace bude dle stávajícího 
stavu a to do obnovené příkopové žlabovky ukončené uliční vpustí V1. U nové 
konstrukce komunikace bude provedeno odvodnění do dvou nových uličních vpustí V2 a 
V3, s tím že od km 0,15435 po KÚ bude provedena příkopová žlabovka ukončená uliční 
vpustí V3. Uliční vpusti jsou navrženy z vibrolisovaného  betonu C35/40 XF4. Prvky 
uličních vpustí musí  odpovídat normě ČSN EN 1917. Zakrytí vpustí bude litinovou mříží 
500/500/50mm s rámem BEGU v pevnostní třídě D400 (40t) dle ČSN EN 124. Pro 
zachycení splavenin budou vpusti vybaven kalovým ocelovým žárově zinkovaným košem 
ø385mm a výšky 250mm dle DIN 4052. Napojení uličních vpustí bude do stávajícího 
zatrubnění vodoteče z betonových trub a to přípojkou z hladkého neměkčeného PVC KG 
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DN150 a DN200 v barvě oranžové s kruhovou tuhostí Sn 8kN/m2. Napojení přípojek 
bude provedeno pomocí navrtávky o ø200mm pro DN150 a  navrtávky o ø257mm pro 
DN200 s vloženou dodatečnou průchodkou PVC DN150 a DN200.  
Odvodnění zemní pláně je navrženo pomocí žebra šířky 500mm a 300mm pod zemní 
pláň s vloženou drenážní troubou PVC DN100. Tato drenáž bude napojena na přípojku 
od uliční vpusti do připravené odbočky z hladkého neměkčeného PVC KG DN150/100 v 
barvě oranžové dle ČSN EN 1401-1 s kruhovou tuhostí Sn 8kN/m2.  
Pro svedení dešťových vod od přípojky od haly vyústěné na povrch je navrženo 
provedení jejich svedení přes kanalizační šachty s novým hladkým potrubím PP DN200 
Sn 12kN/m2 z materiálu dle ČSN EN 1852 s homogenní strukturou stěny. Napojení trub 
bude do uliční vpusti V3, která bude pro tento účel vybavena průtočným dnem. Součástí 
tohoto potrubí budou i 2 plastové revizní  šachty a to jedna u napojení vyústění od haly. 
Tyto šachty jsou navrženy z plastového polyethylénového (PE) dna s hrdly DN200 
opatřenými speciálními pryžovými těsněními. Na toto dno bude osazena plastová 
polypropylénová (PP) speciálně zvlněná roura (korugovaná) o ø315mm. Ukončení 
šachet bude pomocí litinového kruhového poklopu ø315mm D400.  
 
8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 
Neřeší se. 
 
8.2.5 Obslužná za řízení, ve řejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony 
V rámci řešení objektu SO 103 bude provedena obnova stávajících nezpevněných 
odstavných stání a to s povrchem z asfaltového recyklátu. 

  
8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 
Dopravní značení bude ponecháno stávající beze změn a nebude měněna ani jeho 
poloha. 
 
8.2.7 Objekty ostatních skupin objekt ů 
Neřeší se. 

 
9. Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření 

SO 101 – Komunikace u ul. Modřické 
Pro tento stavební objekt nebyl prováděn hydrogeologický průzkum. Před vlastním 
provedením konstrukce komunikace je navržena na zemní pláni zatěžovací zkouška 
lehkou statickou deskou. S ohledem na předpoklad nevyhovujícího podloží pod 
konstrukcí komunikace je uvažována jeho sanace a to výměnou za vrstvu štěrkodrtě 
0/63mm v tl. 200mm uloženou na tkanou PP geotextilii 40/40kN/m 200g/m2. V případě 
bude-li výsledek zatěžovací zkoušky s min. modulem přetvárnosti Edef,2 30MPa a s 
poměrem Edef,2/Edef,1 do 2,0 je možné od sanační vrstvy upustit, případně ji upravit na 
základě skutečných výsledků zkoušek. Tyto úpravy lze provádět jen za souhlasu 
projektanta.  
 
SO 102 – Komunikace ul. Střední 
Pro tento stavební objekt by proveden Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 
na ulici Střední z 12/2017, zpracovaný EOS Brno, Talichova 12, 623 00 Brno. 
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum byl proveden v levostranném pruhu 
komunikace vykazující známky nedostatečné konstrukce. Byly provedeno šet vrtů V1-V6. 
Na základě těchto vrtů bylla zjištěna stávající konstrukce komunikce 200-400mm, která je 
provedena na navážkách tvořených sprašovými, jílovito-prachovitými a jílovito-písčitými 
hlínami, s příměsí úlomků cihel, místy s úlomky hrubšího kamene, tuhé až měkké  
konzistence. Z geologického hlediska se jedná o sprašové hlíny tuhé konzistence, 
řazené mezi zeminy jemnozrnné skupiny  F, třídy F6 CI (jíl se střední plasticitou) až F8 
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CH (jíl s vysokou plasticitou). Na základě těchto výsledků, kdy se jevý konstrukce 
komunikace jako nedostatečná a u místěná na nevhodném podloží bylo navrženo 
v levostranném jízdním pásu šířky 3,0m provést novou konstrukci komunikace. 
Před vlastním provedením nové konstrukce komunikace jsou navrženy na zemní pláni tři 
zatěžovací zkoušky lehkou statickou deskou. S ohledem podloží  ze zemin třídy F6 CI (jíl 
se střední plasticitou) až F8 CH (jíl s vysokou plasticitou), které jsou dle ČSN 73 6133  
nevhodné pod dopravní stavby navržena  výměna nevyhovujícího podloží pod konstrukcí 
komunikace a to za vrstvu štěrkodrtě 0/63mm v tl. 250mm uloženou na tkanou PP 
geotextilii 40/40kN/m 200g/m2. V případě bude-li výsledek zatěžovacích zkoušek s min. 
modulem přetvárnosti Edef,2 45MPa a s poměrem Edef,2/Edef,1 do 2,0 je možné od sanační 
vrstvy upustit, případně ji upravit na základě skutečných výsledků zkoušek. Tyto úpravy 
lze provádět jen za souhlasu projektanta.  
 
SO 103 – Komunikace ul. K Pegasu 
Pro tento stavební objekt nebyl prováděn hydrogeologický průzkum. V části komunikace 
bude před provedením konstrukce provedeny na zemní pláni dvě zatěžovací zkoušky 
lehkou statickou deskou. S ohledem na předpoklad nevyhovujícího podloží pod 
konstrukcí komunikace je uvažována jeho sanace a to výměnou za vrstvu štěrkodrtě 
0/63mm v tl. 200mm uloženou na tkanou PP geotextilii 40/40kN/m 200g/m2. V případě 
bude-li výsledek zatěžovacích zkoušek s min. modulem přetvárnosti Edef,2 30MPa a s 
poměrem Edef,2/Edef,1 do 2,0 je možné od sanační vrstvy upustit, případně ji upravit na 
základě skutečných výsledků zkoušek. Tyto úpravy lze provádět jen za souhlasu 
projektanta.  
 

10. Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území, kulturní památky, 
památkové rezervace, památkové zóny 

a/  Rozsah dot čení 
V rámci stavby budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí nacházejících se 
v dané lokalitě, jedná se o: 
• ochranné pásmo kabelů NN   -1m od krajního kabelu 
• ochranné pásmo nadzemního vedení NN - 1m od krajního vodiče 
• ochranné pásmo kabelů CETIN -1m od krajního kabelu na každou stranu 
• ochranné pásmo STL plynovodu – 1m na každou stranu od líce potrubí 
• ochranné pásmo vodovodu - do DN 500 mm  1,5 m na každou stranu od líce potrubí 

     - nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce potrubí 
• ochranné pásmo kanalizace - do DN 500 mm  1,5 m na každou stranu od líce potrubí 

    - nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce   
potrubí 

Inženýrské sítě jsou v dokumentaci zakresleny orientačně dle podkladů správců 
jednotlivých inženýrských sítí. Při předání staveniště zajistí investor vytýčení 
inženýrských sítí dle skutečnosti s vyznačením jejich průběhů v terénu u správců 
jednotlivých inženýrských sítí. Vytýčení musí být protokolárně předáno zhotoviteli. Pokud 
vzniknou pochybnosti o jejich skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti 
projektovaných výkopů zjištěna ručně kopanými sondami.  Všeobecně platí, že zhotovitel 
je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít žádným způsobem k ohrožení nebo 
poškození podzemních vedení stavební činností ani neúmyslně třetí osobou z neznalosti. 
Zhotovitel stavby je povinen dodržovat podmínky pro provádění stavebních prací v 
ochranném pásmu inženýrských sítí.  
 
b/  Podmínky pro zásah 
Před zahájením výkopových prací je investor (stavebník) povinen zajistit vytyčení 
veškerých podzemních vedení v prostoru staveniště, která by mohla být prováděním 
stavby dotčena, a vyznačit jejich průběh v terénu za účasti jejich majitelů a správců, to se 
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týká i podzemních vedení v rámci areálu ve vlastnictví investora . Podzemní vedení jsou 
orientačně zakreslena do výkresů situace stavby podle podkladů jednotlivých správců 
sítí. Vždy před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení a 
vyznačení podzemních vedení přímo v terénu. Pokud vzniknou pochybnosti o jejich 
skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti projektovaných výkopů zjištěna 
ručně kopanými sondami. Všeobecně platí, že zhotovitel je povinen učinit taková 
opatření, aby nemohlo dojít žádným způsobem k ohrožení nebo poškození podzemních 
vedení stavební činností ani neúmyslně třetí osobou z neznalosti. 
 
c/  Způsob ochrany nebo úprav 
V rámci výstavby je předpoklad nutnosti ochrany stávajících inženýrských sítí. Jedná se 
o STL plynovod, který je navržen chránit proti pojezdu stavební technikou betonovými 
silničními panely 1500/3000/150mm uložených do podkladu ze štěrkopísku 0/8mm tl. 
150mm. 
Kabelové rozvody slaboprodu a NN je navrženo uložit do dodatečných chrániček (pokud 
již nejsou uloženy) z dvoudílných žlabů 120/100mm, z recyklovaného PVC, stupeň 
hořlavosti B. Vlastní chráničky budou osazeny ve výkopu šířky 1,0m a uloženy do 
betonového lože C12/16 v tl. 100mm. Zásyp výkopu pro chráničku bude hutněným 
štěrkopískem 0/16mm.  

 
d/  Vliv na stavebn ě technické řešení stavby 
Nebude mít negativní vliv. 

 
11. Zásah stavby do území 

a/  Bourací práce 
SO 101 – Komunikace u ul. Modřické 
Bourací práce budou zahrnovat odstranění stávajícího asfaltového povrchu v místě 
řešené komunikace v tl. cca. 100mm a odstranění případných stávajících betonových 
silničních obrubníků a to včetně betonového lože. V místě dotčených zelených ploch 
bude provedeno sejmutí drnu v tl. 100mm.  
 
SO 102 – Komunikace ul. Střední 
Bourací práce budou frézování asfaltu v tl. 50mm v místě jízdního pásu s výměnou 
asfaltového povrchu. U nové konstrukce bude stávající asfalt v tl. 120mm odstraněn. 
V místě nové konstrukce se taktéž vybourá stávající betonový obrubník i s bet. ložem a 
rozebere dlážděný chodník z betonové dlažby 300/300mm a to i s vjezdy na šířku 
chodníku. Pravostanný obrubník i s chodníkem budou zachovány. V místě dotčeného 
stávajícího asfaltového vjezdu bude provedeno jeho vyfrézování na tl. 40mm. Taktéž 
v místě navázání rekonstrukce chodníku na stávající vjezdy bude nutno u betonového 
vjezdu provést jeho odbourání na šířku 1,0m v tl. 120mm a u asfaltového odstranit 80mm 
asfaltu. Dlážděné vjezdy budou rozebrány a dlažba uložena v místě stavby pro opětovné 
využití 
Dále se provede odstranění tří stávajících betonových uličních vpustí, u kterých se 
přípojky zaslepí pro opětovné využití. V místě nové přípojky vedené v opravě povrchu 
komunikace bude proveden řez asfaltem tl. 120mm a vybourán asfalt. V místě dotčených 
zelených ploch bude provedeno sejmutí drnu v tl. 100mm.  
 
SO 103 – Komunikace ul. K Pegasu 
Bourací práce budou zahrnovat v místě opravy povrchu komunikace vyfrézování asfaltu 
v tl. 50mm. Dále bude v místě tohoto úseku odstraněna stávající betonová žlabovka i 
s bet. ložem a stávající betonový obrubník v části kolem stávajících nezpevněných 
odstavných stání a kolem zeleně až po napojení na ul. Střední. Před výkopem novou 
přípojku od uliční vpusti V1 bude v asfaltu proveden řez tl. 120mm a v místě výkopů se 
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odstraní asfalt v tl. 120mm. V části provádění nové konstrukce komunikace bude 
provedeno poze vybourání betonové žlabovky i s bet. ložem. V místě dotčených 
zelených ploch bude provedeno sejmutí drnu v tl. 100mm.  
 
b/  Kácení mimoletní zelen ě a její p řípadná náhrada 
Nedojde ke kácení. 
 
c/  Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu 
Zemní práce budou zahrnovat pouze výkopy  pro nové konstrukce komunikací a dalších 
zpevněných ploch a to i a pro veškeré nové odvodňovací prvky řešené v rámci těchto 
komunikací. Vlastní předpoklad veškerých výkopových prací je  cca. 1085,47m3. 
Zemina z výkopů bude ze staveniště odvážena postupně ihned po vytěžení na 
příslušnou skládku bez požadavků na deponie. 
 
d/  Ozelenění nebo jiné úpravy nezastav ěných ploch 
Nové a dotčené zelené plochy kolem řešených komunikací budou opatřeny vrstvou 
humusu v tl. 100mmm a osety parkovou travní směsí v množství 30g/m2. Trávníky budou 
zakládány po ukončení veškerých stavebních prací. 
 
e/  Zásah do zem ědělského p ůdního fondu a p řípadné rekultivace 
Nedojde k zásahu do pozemků s ochranou ZPF. 
 
f/  Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 
Nedojde k zásahu. 
 
g/ Zásah do jiných pozemk ů 
Nedojde k zásahu. 
 
h/ Vyvolané zm ěny staveb dopravní a technické infrastruktury a vod ních tok ů 
Nedojde k zásahu. 
 

12. Nároky stavby na zdroje a její pot řeby 
a/  Všechny druhy energií 
Neřeší se. 
 
b/  Telekomunikace 
Neřeší se.  

 
c/  Vodní hospodá řství 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry na řešených komunikací  a v okolí 
stavby. Vlastní odvodnění povrchů veškerých komunikací je popsáno v bodě              
„8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace“ této zprávy. 
 
d/  Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Stavební objekt SO 101 je dopravně napojen na stávající napojení na silnici III/15275 na 
ul. Hlavní, kde toto napojení zůstane stávající beze změn a zásahů. Stavební objekt     
SO 102 je dopravně napojen na místí komunikaci v ul. Slunná a na ul. Vnitřní. Stavební 
objekt SO 103 řeší jen část místní komunikace v ul. K Pegasu a je dopravně na 
neřešenou část napojen, s tím neřešená část je napojena na místní komunikaci v ul. 
Vnitřní. Na tuto komunikaci je napojena i místní komunikace v ul. Střední. 
V rámci stavebního objektu SO 103 bude obnovena stávající nezpevněná odstavná 
plocha. Z ostatních stavebních objektů nejsou řešena samostatně pakovací stání 
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e/  Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Neřeší se. 

 
f/  Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícíc h užíváním stavby 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb. „Zákon o odpadech a 
některých dalších zákonů“. Při provádění stavebních prací budou vznikat dle                 
vyhl. 93/2006 Sb. odpady řazené do skupiny 15 a 17.  Vlastní odpad vznikající ze 
stavebních prací není brán jako nebezpečný. 
Dle zařazení do kategorie odpadů je předpokládaný vznik odpadu: 
150101 - Papírové a lepenkové obaly – druhotná surovina 
150102 - Plastové obaly – recyklace 
150103 - Dřevěné obaly – recyklace 
170101 - Beton - recyklace 
170203 - Plasty – recyklace 
170302 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 
170405 - Železo a ocel - recyklace 
170504 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – využití na stavbě, skládka  
170506 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 - skládka 
170904 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 
a 170903 - skládka 
Původce odpadů, tj. generální dodavatel (zhotovitel stavby) vč. subdodavatelů 
jednotlivých stavebních a technologických prací, zajistí manipulaci s tímto odpadem dle 
platných předpisů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
ve znění pozdějších změn a předpisů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby 
stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných či jiných škodlivých látek 
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné 
nádoby (kontejnerů) a následně zlikvidovat schválenými postupy. Je vhodné, aby 
generální zhotovitel stavby, který bude vybrán, při uzavírání smluv na jednotlivé případné 
poddodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost pro 
sebe či své subdodavatele nakládat s odpady vznikajícími při jejich činnosti tak, jak je 
výše uvedeno. Pro kolaudační řízení stavby předloží zhotovitel stavby doklady o 
nakládání a  způsobu likvidace odpadů. 
Veškeré druhy odpadů je povinnost předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle § 12 
odst. (3) zákona č.185/2001 Sb. a postupovat  v souladu s hiearchií způsobů nakládání s 
odpady podle § 9a z. č. 185/2001 Sb. 
Prvotní původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů  
o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být 
odpad předán. Seznam povolených zařízení k nakládání s odpady oprávněných osob je 
povinně zveřejňován na stránkách krajských úřadů. 
s odpady oprávněných osob je povinně zveřejňován na stránkách krajských úřadů. 

 
13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prost ředí 

a/  Ochrana krajiny a p řírody 
V rámci stavby je nutno dodržovat zejména zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších změn a vyhlášky 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších změn. Vlastní provoz na řešeném území nebude mít negativní vliv na 
okolní přírodu a krajinu.  
 
b/  Hluk 
Při posouzení vlivu účinků stavby a jejího provozu z hlediska hlučnosti k nejbližšímu 
chráněnému venkovnímu prostoru staveb a chráněnému venkovnímu prostoru je nutno 
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postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34  zákona č. 258/2000 Sb, ve spojení s 
§11 odst. 4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací“.   
Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat  
v souladu  s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavební činnosti se stanovují dle odst. 4 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., kdy se k základní ekvivalentní hladině akustického tlaku 
připočte korekce přihlížející k posuzované době dle přílohy č. 3 tohoto nařízení. Pro 
vlastní výstavbu je stanoveno, aby stavební práce probíhaly v době od 7-mi hodin do    
17-ti hodin.  
 
c/  Emise z dopravy 
Neřeší se. 

 
d/  Vliv zne čištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Stavba neprodukuje znečištěné vody, budou odváděny jen dešťové vody ze zpevněných 
ploch. 

 
e/  Ochrana zdraví a bezpe čnost pracovník ů při výstavb ě a při užívání stavby 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami, předpisy a 
zákonnými ustanoveními. Rovněž budou dodrženy veškeré zákony, nařízení vlády a 
vyhlášky s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP): Zákon č. 
262/2006 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., zákon č. 475/2001 Sb., 
zákon č. 56/2000 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., nařízení vlády ČR 
č. 378/2001 Sb., nařízení vlády ČR č. 494/2001 Sb., nařízení vlády ČR č. 495/2001 Sb., 
nařízení vlády ČR č. 441/2001 Sb., nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb., nařízení vlády ČR 
č. 101/2005 Sb., nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb., 
Nařízení vlády ČR č. 405/2004Sb., Nařízení vlády ČR č. 11/2002 Sb., nařízení vlády ČR 
č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 68/2010 a č. 93/2012 Sb. 
 
Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
V souladu s 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Před zahájením prací musí být všichni 
pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které 
přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. V objektu 
buňkoviště, v zasedací místnosti bude prováděno školení BOZP a seznámení pracovníků 
stavby s riziky. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na 
pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a 
protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Od veřejného provozu musí být 
jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Podzemní investice je nutno před zahájením 
prací  řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškozeni. Práce na stavbě musí být 
prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro 
jednotlivé činnosti. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V souladu s §15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb., budou-li na staveništi vykonávány práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 
odstavce 1 § 15 , zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 
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BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude průběžně aktualizován tak, aby 
odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Před 
zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními 
předpisy v součinnosti stavebníka (zadavatele stavby), projektanta a zhotovitele stavby, 
případně koordinátora a jako nedílná součást projektové dokumentace bude předložen 
OIP k vyjádření ve smyslu § 5 odst.1 písm. I) zákona č.251/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
f/  Nakládání s odpady 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb. „Zákon o odpadech a 
některých dalších zákonů“. Při provádění stavebních prací budou vznikat dle                 
vyhl. 93/2006 Sb. odpady řazené do skupiny 15 a 17.  Vlastní odpad vznikající ze 
stavebních prací není brán jako nebezpečný. 
Dle zařazení do kategorie odpadů je předpokládaný vznik odpadu: 
150101 - Papírové a lepenkové obaly – druhotná surovina 
150102 - Plastové obaly – recyklace 
150103 - Dřevěné obaly – recyklace 
170101 - Beton - recyklace 
170203 - Plasty – recyklace 
170302 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 
170405 - Železo a ocel - recyklace 
170504 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – využití na stavbě, skládka  
170506 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 - skládka 
170904 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 
a 170903 - skládka 
Původce odpadů, tj. generální dodavatel (zhotovitel stavby) vč. subdodavatelů 
jednotlivých stavebních a technologických prací, zajistí manipulaci s tímto odpadem dle 
platných předpisů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
ve znění pozdějších změn a předpisů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby 
stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných či jiných škodlivých látek 
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné 
nádoby (kontejnerů) a následně zlikvidovat schválenými postupy. Je vhodné, aby 
generální zhotovitel stavby, který bude vybrán, při uzavírání smluv na jednotlivé případné 
poddodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost pro 
sebe či své subdodavatele nakládat s odpady vznikajícími při jejich činnosti tak, jak je 
výše uvedeno. Pro kolaudační řízení stavby předloží zhotovitel stavby doklady o 
nakládání a  způsobu likvidace odpadů. 
Veškeré druhy odpadů je povinnost předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle § 12 
odst. (3) zákona č.185/2001 Sb. a postupovat  v souladu s hiearchií způsobů nakládání s 
odpady podle § 9a z. č. 185/2001 Sb. 
Prvotní původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů  
o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být 
odpad předán. Seznam povolených zařízení k nakládání s odpady oprávněných osob je 
povinně zveřejňován na stránkách krajských úřadů. 

 
14. Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti 
a/  Mechanická odolnost a stabilita 
Neřeší se. 
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b/  Požární bezpe čnost 
Navržené komunikace nebudou omezovat případný zásah požární techniky na okolní 
staby. 
 
c/  Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a ž ivotního prost ředí 
Vlastní stavbou nebudou ovlivněny stávající životní podmínky a životní prostředí.  
 
d/  Ochrana proti hluku 
Neřeší se. 
 
e/  Bezpečnost p ři užívání  
Navržené řešení a použité materiály budou zajišťovat bezpečné užívání a provozování 
stavby. 
 
f/  Úspora energie a ochrana tepla 
Neřeší se.  

 
15. Další požadavky 

a/  Užitné vlastnosti stavby 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami, předpisy a 
zákonnými ustanoveními. Rovněž budou dodrženy veškeré zákony, nařízení vlády a 
vyhlášky s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP): Zákon č. 
262/2006 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., zákon č. 475/2001 Sb., 
zákon č. 56/2000 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., nařízení vlády ČR 
č. 378/2001 Sb., nařízení vlády ČR č. 494/2001 Sb., nařízení vlády ČR č. 495/2001 Sb., 
nařízení vlády ČR č. 441/2001 Sb., nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb., nařízení vlády ČR 
č. 101/2005 Sb., nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb., 
Nařízení vlády ČR č. 405/2004Sb., Nařízení vlády ČR č. 11/2002 Sb., nařízení vlády ČR 
č. 591/2006 Sb.  
V projektu jsou navrženy výrobky, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 o 
technických požadavcích na výrobky a navazujícím nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízením vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením 
vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 
musí mít doložen zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo těmto výrobkům vydáno 
prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

 
b/  Zajišt ění přístupu a podmínek pro užívání stavby – ve řejných p řístupných 
komunikací a ploch osobami s omezenou schopností po hybu a orientace 
SO 101 – Komunikace u ul. Modřické 
Vlastní oprava komunikace nezmění charakter pohybu chodců po stávající komunikaci 
na, kterou je napojen chodník kolem ul. Hlavní. Napojení tohoto chodníku je v místě 
stávajícího napojení na ul. Hlavní, které zůstane stávající. 
Vlastní lemující obrubník kolem zástavby rodinných domů je navržen s převýšením 
20mm. Toto zajistí bezbariérní přístup k RD dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110 se 
změnou Z1. 
 
SO 102 – Komunikace ul. Střední 
Řešení rekonstrukce stávajícího chodníku musí respektovat vyhl. 398/2009 Sb. a          
ČSN 73 6110 se změnou Z1. 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu budou řešeny úpravy obrubníků u vjezdů 
s převýšením 20mm a rampy ve sklonu do 10%. 
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Pro osoby s omezenou schopností orientace bude v místě rekonstrukce chodníku u 
vjezdů a u ukončení chodníku proveden varovný pás šířky 400mm. U vjezdů bude 
varovný pás proveden kolem nájezdových obrubníků s vytažením až do převýšení 
obrubníku 80mm. Varovný pás bude proveden ze slepecké dlažby 100/200mm s 
reliéfním povrchem. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a 
nezaměnitelně zjistitelný hmatově dlouhou bílou holí a nášlapem a bude upozorňovat 
nevidomé a slabozraké osoby na vstup do komunikačního prostoru. Barva varovného 
pásu bude červená což tvoří  kontrast oproti dlažbě chodníku, která je v barvě přírodní.  
Vodící linie bude tvořena jednak zvýšeným obrubníkem o 60mm, tak i stávajícími 
kamennými zídkami. 
Veškeré materiály pro bezbariérové řešení musí být v  souladu se zákonem č. 22/1997 o 
technických požadavcích na výrobky a navazujícím  nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízením vlády                       
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky označované CE. 
 
SO 103 – Komunikace ul. K Pegasu 
Vlastní oprava komunikace nezmění charakter pohybu chodců, který je veden po 
chodníku od neřešeného úseku v ul. K Pegasu. V místě výměny obrubníku u stávajících 
vjezdů bude osazen nájezdový obrubník 150/150/1000mm  
Vlastní je navrženo bez bariérních překážek s převýšením max. 20mm. Toto zajistí 
bezbariérní přístup k RD dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110 se změnou Z1. 
 
c/  Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 
Neřeší se.  
 
d/  Spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
Případné podmínky dotčených orgánů budou průběžně doplňovány do projektové 
dokumentace. 
. 



Příloha č.1

Parcely dotčené stavebním objektem SO 101 - k.ú. Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504

Parc č. Druh pozemku Využití pozemku Vlastník
Výměra    

m2

1468 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 1216

1504/25 ostatní plocha silnice Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 2136



Příloha č.1

Parcely dotčené stabebním objektem SO 102 - k.ú. Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504

Parc č. Druh pozemku Využití pozemku Vlastník
Výměra    

m2

450/1 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 3875

1469/1 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 812



Příloha č.1

Parcely dotčené stabebním objektem SO 103 - k.ú. Moravany u Brna (okres Brno-venkov); 698504

Parc č. Druh pozemku Využití pozemku Vlastník
Výměra    

m2

1181 ostatní plocha jiná plocha Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 1119

1411 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 643

1412/1 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 6871


