
Obec Moravany
Střední 28

664 48 Moravany

Dokumentace stavby

Moravany - dostavba kanalizace

Rozpočet



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny 
stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Stavba : 10158

Kanalizace Moravany - dostavba

Cena bez DPH :

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : SMV projekt, s.r.o. IČO : 282 74 474
Sídlo: Štolcova 41, 618 00 Brno DIČ : CZ 282 74 474
Provozovna: Pechova 3, 615 00 Brno
Ing. Petr Sukač, autorizace číslo: 5465645645654

APC SILNICE s.r.o. IČO : 60705981
Palackého třída 768/12 DIČ : CZ60705981
612 00, Brno-Královo Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo objektu Číslo a název rozpočtu JKSO Počet Cena

Stavební objekt 12
SO 1.01 Gravitační stoka splašk.kanalizace S1.01 - část B 827.2.1.1 1
SO 1.02 Gravitační stoka splašk.kanalizace S2 - část A 827.2.1.1 1
SO 1.03 Gravitační stoka splašk.kanalizace S2.02 - část C 827.2.1.1 1
SO1.04 Kanalizační stoky dešťové kanalizace DS2 - část C 827.2.1.1 1
SO 02-62 Dešťová kanalizace DS1 - část A 827.2.1.1 1
SO 02-62 Dešťová kanalizace DS1 - část B 827.2.1.1 1
SO01 Část A - ul. Hlavní - dešťová kanalizace 822.26.7.0 1
SO01 Část A - ul. Hlavní - splašková kanalizace 822.26.7.0 1
SO01 Část B - ul. Hlavní - dešťová kanalizace 822.26.7.0 1
SO01 Část B - ul. Hlavní - splašková kanalizace 822.26.7.0 1
SO01 Část C - chodník ul. Hlavní - Květná, ul. Květná, chodník ul. Květná - Žitná, ul. Žitná - dešť. kan.822.26.7.0 1
SO01 Část C - chodník ul. Hlavní - Květná, ul. Květná, chodník ul. Květná - Žitná, ul. Žitná - spla. kan.822.26.7.0 1
Ostatní položky 10

Zařízení staveniště 1
Upřeňující realizační dokumentace 1

1

1
Zkoušky a průzkumy, vč archeologického 1
Provozní řád 1
Dokumentace skutečného provedení 1
Vytyčení stavby 1

1

Předčasné užívání 1
Celkem za stavbu bez DPH 22

DPH 21%

Celkem za stavbu s DPH

Provádění a organizace výstavby, náhradní transport odpadních vod, 
provizorní propoje a čerpání

Provizorní přepoj vodovodu vč. materiálu

Dočasná dopravní opatření - Náklady na vyhotovení návrhu 
dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 
rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně 
následného odstranění po ukončení stavebních prací
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Stavba : 10158 Kanalizace Moravany - dostavba JKSO: 827.2.1.1
Objekt : SO 1.01 Gravitační stoka splašk.kanalizace S1.01

Zákl. údaje SO 1.01

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní

827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01 Gravitační stoka splašk.kanalizace S1.01 - část B

Celkem objekt SO 1.01

Rekapitulace stavebního objektu

Gravitační stoka splašk.kanalizace S1.01



S: 10158
O: 01
R: SO 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava
Díl: 1 Zemní práce

1 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 234,03 800-1 RTS
34,47

199,56
2 132201202RX0 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 ručně m3 261,07 800-1 RTS

261,07
3 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - hl. do 4m m2 887,40 800-1 RTS

522,14
45,96

319,30
4 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - hl. do 4 m m2 887,40 800-1 RTS
5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 495,10 800-1 RTS

495,10
6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 495,10 800-1 RTS

495,10
7 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 495,10 800-1 RTS
8 174101101R01 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč.dodávky náhradního 

materiálu, dovoz m3 344,49 800-1 RTS
159,54
25,54

159,41
9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 87,02 800-1 RTS
87,02

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5 Komunikace
10 564112425R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm m2 205,50 822-1 RTS

205,50
11 564112425R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm m2 12,06 822-1 RTS

12,06
12 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 12,06 822-1 RTS

12,06
13 564751114R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm m2 12,06 822-1 RTS

12,06
Celkem za 5 Komunikace

Díl: 8 Trubní vedení
14 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 145,04 827-1 RTS
15 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 14,50 827-1 RTS

14,50
16 451573111R01 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod m3 7,25 827-1 RTS

7,25
17 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15) m3 8,40 801-1 RTS

0,90
7,50

18 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 12,60 801-1 RTS
1,35

11,25
19 871375290X00 Potr.PP DN300 m 145,04 827-1 RTS
20 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 145,04 827-1 RTS
21 894411111R00 Zřízení šachet z dílců kus 6,00 827-1 RTS
22 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem kus 6,00 827-1 RTS
23 80002 Stupadla - D+M ks 12,00 vlastní vlastní
24 80003 Přepojení přípojek splaškových ks 18,00 vlastní vlastní
25 80004 Zafoukání stáv.potrubí m 49,50 vlastní vlastní
26 55243070.A Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315 kus 6,00 827-1 RTS
27 59224050.X Skruž šachty SR-M 1000x250 kus 2,00 827-1 RTS
28 59224052.X Skruž šachty SR-M 1000x1000 kus 1,00 827-1 RTS
29 5922405344.X Dno šachty SU-M 1000x785 kus 5,00 827-1 RTS
30 5922405345.X Dno šachty SU-M 1000x885 kus 1,00 827-1 RTS
31 5922405395.X Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 kus 6,00 827-1 RTS
32 59224061 Prstenec krytu šachty AR-V 625/60    62,5x6x12 cm kus 2,00 827-1 RTS
33 59224062 Prstenec krytu šachty AR-V 625/80    62,5x8x12 cm kus 4,00 827-1 RTS
34 59224063 Prstenec krytu šachty AR-V 625/100  62,5x10x12 cm kus 6,00 827-1 RTS

Položkový rozpočet 

3*3*3,83
2,5*2,5*(2,47+3,71+3,75+3,75+3,73+2,54+2,8+2,05+1,97+1,74+1,7+1
,72)

145,04*1*1,8

145,04*1,8*2
3*4*3,83

145,04*1*0,1

145,04*0,25*0,2

3*3*0,1
2,5*2,5*0,1*12

2,5*4*(2,47+3,71+3,75+3,75+3,73+2,54+2,8+2,05+1,97+1,74+1,7+1,7
2)

234,0325+261,072

234,0325+261,0720

145,04*1*1,1
(3*3-3,14*0,75*0,75)*3,53

145,04*1*0,6

137*1,5

8,04*1,5

8,04*1,5

8,04*1,5

3*3*0,15
2,5*2,5*0,15*12

Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Gravitační stoka splašk.kanalizace S1.01

(2,5*2,5-
3,14*0,5*0,5)*(2,24+3,48+3,52*2+3,5+2,31+2,57+1,82+1,74+1,51+1,4
7+1,49)
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S: 10158
O: 01
R: SO 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava

Položkový rozpočet 
Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Gravitační stoka splašk.kanalizace S1.01

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
35 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 205,50 822-1 RTS

205,50
36 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 12,06 822-1 RTS

12,06
37 113107212R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 12,06 822-1 RTS

12,06
38 113107222R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 217,56 822-1 RTS

205,50
12,06

39 115201520RX0 Demontáž potrubí m 145,00 822-1 RTS
145,00

40 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 16,08 822-1 RTS
16,08

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
41 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 457,23 827-1 RTS

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vodě
42 711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky 

textilie m2 145,04 800-711 RTS
145,04

43 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,30 800-711 RTS
Celkem za 711 Izolace proti vodě

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
44 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 297,95 801-1 RTS
45 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 681,58 801-1 RTS
46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 297,95 801-1 RTS
47 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 297,95 801-1 RTS
48 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 297,95 801-1 RTS

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za objekt

8,04*2

145,04*1

137*1,5

8,04*1,5

8,04*1,5

137*1,5
8,04*1,5

97,85+47,15
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Stavba : 10158 Kanalizace Moravany - dostavba JKSO: 827.2.1.1
Objekt : SO 1.02 Gravitační stoka splašk.kanalizace S2

Zákl. údaje SO 1.02

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní

827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01 Gravitační stoka splašk.kanalizace S2 - část A

Celkem objekt SO 1.02

Rekapitulace stavebního objektu

Gravitační stoka splašk.kanalizace S2



S: 10158
O: 01
R: SO 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava
Díl: 1 Zemní práce

1 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 49,94 800-1 RTS
49,94

2 132201202RX0 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 ručně m3 179,50 800-1 RTS
179,50

3 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - hl. do 4m m2 438,79 800-1 RTS
358,99

79,80
4 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - hl. do 4 m m2 438,79 800-1 RTS
5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 229,43 800-1 RTS

229,43
6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 229,43 800-1 RTS
7 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 229,43 800-1 RTS
8 174101101R01 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč.dodávky náhradního 

materiálu, dovoz m3 148,33 800-1 RTS
109,69

38,64
9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 59,83 800-1 RTS
59,83

10 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 4,58 801-1 RTS
4,58

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5 Komunikace
11 564112425R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm m2 149,58 822-1 RTS

149,58
12 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 149,58 822-1 RTS
13 564751114R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm m2 149,58 822-1 RTS

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
14 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 99,72 827-1 RTS
15 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 9,97 827-1 RTS

9,97
16 451573111R01 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod m3 4,99 827-1 RTS

4,99
17 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15) m3 2,50 801-1 RTS

2,50
18 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 3,75 801-1 RTS

3,75
19 871375290X00 Potr.PP DN300 m 99,72 827-1 RTS
20 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 99,72 827-1 RTS
21 894411111R00 Zřízení šachet z dílců kus 4,00 827-1 RTS
22 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem kus 4,00 827-1 RTS
23 80002 Stupadla - D+M ks 9,00 vlastní vlastní
24 55243070.A Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315 kus 4,00 827-1 RTS
25 59224050.X Skruž šachty SR-M 1000x250 kus 1,00 827-1 RTS
26 59224051.X Skruž šachty SR-M 1000x500 kus 2,00 827-1 RTS
27 5922405395.X Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 kus 4,00 827-1 RTS
28 5922405344.X Dno šachty SU-M 1000x785 kus 4,00 827-1 RTS
29 59224061 Prstenec krytu šachty AR-V 625/60    62,5x6x12 cm kus 3,00 827-1 RTS
30 59224062 Prstenec krytu šachty AR-V 625/80    62,5x8x12 cm kus 1,00 827-1 RTS
31 59224063 Prstenec krytu šachty AR-V 625/100  62,5x10x12 cm kus 3,00 827-1 RTS

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
32 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 149,58 822-1 RTS

149,58
33 113107212R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 149,58 822-1 RTS
34 113107222R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 149,58 822-1 RTS
35 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 199,44 822-1 RTS

199,44
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 167,43 801-1 RTS

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vodě

Položkový rozpočet 

2,5*2,5*(2,43+2,13+1,76+1,67)

99,72*1*1,8

99,72*1,8*2
2,5*4*(2,42+2,13+1,76+1,67)

Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Gravitační stoka splašk.kanalizace S2

99,72*1,5

99,72*2

99,72*1*0,1

99,72*0,25*0,2

2,5*2,5*0,15*4

99,72*1*0,6

2,5*2,5*0,1*4

2*3,14*0,2*0,1*36,5

49,9375+179,496

99,72*1*1,1
(2,5*2,5-3,14*0,5*0,5)*(2,2+1,9+1,53+1,44)

99,72*1,5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 8



S: 10158
O: 01
R: SO 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava

Položkový rozpočet 
Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Gravitační stoka splašk.kanalizace S2

37 711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky 
textilie m2 99,72 800-711 RTS

99,72
38 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,21 800-711 RTS

Celkem za 711 Izolace proti vodě
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 98,12 801-1 RTS
40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 883,12 801-1 RTS
41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 98,12 801-1 RTS
42 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 98,12 801-1 RTS
43 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 98,12 801-1 RTS

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za objekt

99,72*1
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Stavba : 10158 Kanalizace Moravany - dostavba JKSO: 827.2.1.1
Objekt : SO 1.03 Gravitační stoka splašk.kanalizace S2.02

Zákl. údaje SO 1.02

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní

827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01 Gravitační stoka splašk.kanalizace S2.02 - část C

Celkem objekt SO 1.03

Rekapitulace stavebního objektu

Gravitační stoka splašk.kanalizace S2.02



S: 10158
O: 01
R: SO 1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava
Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 105,00 800-1 RTS
105,00

2 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 189,44 800-1 RTS

189,44
3 132201202RX0 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 ručně m3 858,98 800-1 RTS

858,98
4 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - hl. do 4m m2 2 021,07 800-1 RTS

1 717,97

303,10
5 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - hl. do 4 m m2 2 021,07 800-1 RTS
6 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 1 048,42 800-1 RTS

1 048,42
7 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 048,42 800-1 RTS
8 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 1 048,42 800-1 RTS
9 174101101R01 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč.dodávky náhradního 

materiálu, dovoz m3 742,91 800-1 RTS
591,74

151,16
10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 229,06 800-1 RTS
229,06

11 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 105,00 800-1 RTS
12 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 0,88 800-1 RTS

0,88
13 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 105,00 800-1 RTS

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5 Komunikace
14 564112425R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm m2 200,66 822-1 RTS

200,66
15 564112425R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm m2 214,50 822-1 RTS

214,50
16 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 200,66 822-1 RTS
17 564751114R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm m2 200,66 822-1 RTS

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
18 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 381,77 827-1 RTS
19 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 38,18 827-1 RTS

38,18
20 451573111R01 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod m3 19,09 827-1 RTS

19,09
21 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15) m3 8,13 801-1 RTS

8,13
22 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 12,19 801-1 RTS

12,19
23 871375290X00 Potr.PP DN300 m 381,77 827-1 RTS
24 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 381,77 827-1 RTS
25 894411111R00 Zřízení šachet z dílců kus 12,00 827-1 RTS
26 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem kus 12,00 827-1 RTS
27 80002 Stupadla - D+M ks 47,00 vlastní vlastní
28 55243070.A Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315 kus 12,00 827-1 RTS
29 59224050.X Skruž šachty SR-M 1000x250 kus 5,00 827-1 RTS
30 59224051.X Skruž šachty SR-M 1000x500 kus 5,00 827-1 RTS
31 59224052.X Skruž šachty SR-M 1000x1000 kus 5,00 827-1 RTS
32 5922405344.X Dno šachty SU-M 1000x785 kus 12,00 827-1 RTS
33 5922405395.X Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 kus 12,00 827-1 RTS
34 59224061 Prstenec krytu šachty AR-V 625/60    62,5x6x12 cm kus 8,00 827-1 RTS
35 59224062 Prstenec krytu šachty AR-V 625/80    62,5x8x12 cm kus 8,00 827-1 RTS
36 59224063 Prstenec krytu šachty AR-V 625/100  62,5x10x12 cm kus 7,00 827-1 RTS

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
37 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 214,50 822-1 RTS

381,77*1*0,1

381,77*0,25*0,2

2,5*2,5*0,15*13

Položkový rozpočet 

105*1

2,5*2,5*(1,67+1,92+1,8+2,22+2,88+2,72+2,6+2,53+2,4+2,6+2,35+2,3
4+2,28)

381,77*1*2,25

381,77*2,25*2

2,5*2,5*0,1*13

(93+17+33)*1,5

(2,5*2,5-
3,14*0,5*0,5)*(1,44+1,69+1,57+1,99+2,65+2,49+2,37+2,3+2,51+2,37
+2,12+2,11+2,05)

381,77*1*0,6

2*3,14*0,2*7*0,1

Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Gravitační stoka splašk.kanalizace S2.02

133,77*1,5

2,5*4*(1,67+1,92+1,8+2,22+2,88+2,72+2,6+2,53+2,4+2,6+2,35+2,34
+2,28)

189,4375+858,9825

381,77*1*1,55
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S: 10158
O: 01
R: SO 1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava

Položkový rozpočet 
Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Gravitační stoka splašk.kanalizace S2.02

38 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 200,66 822-1 RTS
39 113107212R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 200,66 822-1 RTS
40 113107222R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 415,16 822-1 RTS

415,16
41 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 267,54 822-1 RTS

267,54
42 90001 Přeložka elektrického vedení a osvětlení ve spojovací uličce 

mezi ul. Květnou a Žitnou ks 1,00 vlastní vlastní
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
43 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 036,23 801-1 RTS

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vodě
44 711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky 

textilie m2 381,77 800-711 RTS
381,77

45 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,80 800-711 RTS
Celkem za 711 Izolace proti vodě

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
46 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 207,35 801-1 RTS
47 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 866,13 801-1 RTS
48 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 207,35 801-1 RTS
49 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 207,35 801-1 RTS
50 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 207,35 801-1 RTS

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za objekt

381,77*1

214,5+200,655

133,77*2
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Stavba : 10158 Kanalizace Moravany - dostavba JKSO: 827.2.1.1
Objekt : SO 1.04 Kanalizační stoky dešťové kanalizace DS2

Zákl. údaje SO 1.04

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní

827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01 Kanalizační stoky dešťové kanalizace DS2 - část C

Celkem objekt SO 1.04

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizační stoky dešťové kanalizace DS2



S: 10158
O: 01
R: SO 1.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava
Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 22,00 800-1 RTS
22,00

2 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 255,16 800-1 RTS
34,47

220,69
3 132201202RX0 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 ručně m3 1 706,71 800-1 RTS

1 706,71
4 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - hl. do 4m m2 2 418,84 800-1 RTS

2 019,78
45,96

353,10
5 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - hl. do 4 m m2 2 418,84 800-1 RTS
6 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 1 961,87 800-1 RTS

1 961,87
7 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 961,87 800-1 RTS
8 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 1 961,87 800-1 RTS
9 174101101R01 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč.dodávky náhradního 

materiálu, dovoz m3 1 857,47 800-1 RTS
1 536,04

50,25

271,18
10 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 22,00 800-1 RTS
11 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 22,00 800-1 RTS

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5 Komunikace
12 564112425R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm m2 348,00 822-1 RTS

348,00
13 564112425R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm m2 51,81 822-1 RTS

51,81
14 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 51,81 822-1 RTS
15 564751114R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm m2 51,81 822-1 RTS

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
16 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 288,54 827-1 RTS
17 451573111R01 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod m3 19,43 827-1 RTS

19,43
18 452111111R00 Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 kus 290,00 827-1 RTS
19 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 170,67 827-1 RTS

170,67
20 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15) m3 7,15 801-1 RTS

0,90
6,25

21 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 10,73 801-1 RTS
1,35
9,38

22 822442111RX2 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600 včetně 
dodávky trub DN 600 m 288,54 827-1 RTS

23 892661111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou m 288,54 827-1 RTS
24 894411111R00 Zřízení šachet z dílců kus 10,00 827-1 RTS
25 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem kus 10,00 827-1 RTS
26 80002 Stupadla - D+M ks 71,00 827-1 RTS
27 55243070.A Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315 kus 10,00 827-1 RTS
28 59211618X Pražec betonový kus 290,00 827-1 RTS
29 59224050.X Skruž šachty SR-M 1000x250 kus 9,00 827-1 RTS
30 59224051.X Skruž šachty SR-M 1000x500 kus 8,00 827-1 RTS
31 59224052.X Skruž šachty SR-M 1000x1000 kus 9,00 827-1 RTS
32 5922405347.X Dno šachty SU-M 1000x1085 kus 10,00 827-1 RTS
33 5922405395.X Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 kus 9,00 827-1 RTS
34 59224061 Prstenec krytu šachty AR-V 625/60    62,5x6x12 cm kus 8,00 827-1 RTS
35 59224062 Prstenec krytu šachty AR-V 625/80    62,5x8x12 cm kus 6,00 827-1 RTS
36 59224063 Prstenec krytu šachty AR-V 625/100  62,5x10x12 cm kus 7,00 827-1 RTS

Celkem za 8 Trubní vedení

34,54*1,5

Položkový rozpočet 

22*1

3*3*3,83

2,5*2,5*(3,71+4,25+3,75+3,85+3,75+3,73+3,73+3,73+2,54+2,27)

288,54*1,69*3,5

Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Kanalizační stoky dešťové kanalizace DS2

(3*3-
3,14*0,5*0,5)*(3,48+4,02+3,52+3,62+3,52+3,5+3,5+3,5+2,31+2,04)

(81,5+150,5)*1,5

288,54*3,5*2
3*4*3,83
2,5*4*(3,71+4,25+3,75+3,85+3,75+3,73+3,73+3,73+2,54+2,27)

255,1575+1706,7141

288,54*1,69*3,15
(4*4-3,14*0,75*0,75)*3,53

388,54*0,25*0,2

288,54*1,69*0,35

3*3*0,1
2,5*2,5*0,1*10

3*3*0,15
2,5*2,5*0,15*10
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S: 10158
O: 01
R: SO 1.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava

Položkový rozpočet 
Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Kanalizační stoky dešťové kanalizace DS2

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
37 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 348,00 822-1 RTS
38 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 51,81 822-1 RTS
39 113107212R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 348,00 822-1 RTS
40 113107222R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 399,81 822-1 RTS

399,81
41 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 69,08 822-1 RTS

69,08
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
42 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 135,71 801-1 RTS

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 227,92 801-1 RTS
44 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 051,25 801-1 RTS
45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 227,92 801-1 RTS
46 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 227,92 801-1 RTS

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za objekt

348+51,81

34,54*2
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Stavba : 10158 Kanalizace Moravany - dostavba JKSO: 827.2.1.1
Objekt : SO 02-62 Dešťová kanalizace DS1

Zákl. údaje SO 02-62

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní

827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01 Dešťová kanalizace DS1 - část A
02 Dešťová kanalizace DS1 - část B

Celkem objekt SO 02-62

Rekapitulace stavebního objektu

Dešťová kanalizace DS1



S: 10158
O: 01
R: SO 02-62

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava
Díl: 1 Zemní práce

1 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 189,99 800-1 RTS
86,58

103,41

2 132201202RX0 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 ručně m3 1 208,24 800-1 RTS
1 119,74

88,50
3 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - hl. do 4m m2 1 394,87 800-1 RTS

969,47
248,40

177,00
4 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - hl. do 4 m m2 1 394,87 800-1 RTS
5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 1 398,23 800-1 RTS

1 398,23
6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 398,23 800-1 RTS

1 398,23
7 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 1 398,23 800-1 RTS
8 174101101R01 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč.dodávky náhradního 

materiálu, dovoz m3 1 219,83 800-1 RTS
980,53

99,73
51,07

88,50
Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 5 Komunikace
9 564112425R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm m2 263,64 822-1 RTS

10 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 263,64 822-1 RTS
11 564751114R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm m2 263,64 822-1 RTS

197,27
66,38

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
12 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 175,26 827-1 RTS

175,26
13 451573111R01 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod m3 8,76 827-1 RTS

6,55
2,21

14 452111111R00 Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 kus 130,00 827-1 RTS
15 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 139,21 827-1 RTS

139,21

16 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15) m3 4,50 801-1 RTS
4,50

17 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 6,75 801-1 RTS
6,75

18 822492111RT3 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000 včetně 
dodávky trub DN 1000 m 131,01 827-1 RTS

19 871315221U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150 m 44,25 827-1 RTS
20 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 44,25 827-1 RTS
21 892681111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou m 131,01 827-1 RTS
22 894411111R00 Zřízení šachet z dílců kus 5,00 827-1 RTS
23 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem kus 5,00 827-1 RTS
24 59230307 Přechod AP-MM 1500/1000x380 ks 5,00 827-1 RTS
25 80002 Stupadla - D+M ks 36,00 827-1 RTS

36,00
26 80003 Přepojení přípojek dešťových ks 4,00 827-1 RTS
27 55243070.A Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315 kus 5,00 827-1 RTS
28 59211618X Pražec betonový kus 130,00 827-1 RTS
29 59224051.X Skruž šachty SR-M 1000x500 kus 1,00 827-1 RTS
30 59224052.X Skruž šachty SR-M 1000x1000 kus 6,00 827-1 RTS

Položkový rozpočet 
Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Dešťová kanalizace DS1 - trasa A

3*3*(5,08+4,54)
3*3*(3,83*3)

44,25*2*2

189,99+1208,2425

0
(3*3-3,14*0,5*0,5)*(4,78+4,24+3,12)

0

131,01*2,31*3,7
44,25*2*1

3*4*(5,08+4,54+3,42+3,83*2)
0

44,25*0,25*0,2

131,01*2,31*0,46
0

3*3*0,1*5

(3*3-3,14*0,75*0,75)*(3,53*2)
0
44,25*1*2

131,51*1,5
44,25*1,5

3*3*0,15*5

10+8+6+6+6

0

131,01*3,7*2

189,99+1208,2425

131,01*2,31*3,24

131,01+44,25

131,01*0,25*0,2
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S: 10158
O: 01
R: SO 02-62

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava

Položkový rozpočet 
Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Dešťová kanalizace DS1 - trasa A

31 5922405383.X Dno šachty SU-M 1500x1750 kus 5,00 827-1 RTS
32 5922405395.X Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 kus 5,00 827-1 RTS
33 59224062 Prstenec krytu šachty AR-V 625/80    62,5x8x12 cm kus 7,00 827-1 RTS
34 59224063 Prstenec krytu šachty AR-V 625/100  62,5x10x12 cm kus 6,00 827-1 RTS

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
35 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 263,64 822-1 RTS
36 113107212R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 263,64 822-1 RTS
37 113107222R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 263,64 822-1 RTS
38 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 350,52 822-1 RTS

262,02
88,50

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
39 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 963,69 801-1 RTS

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 172,95 801-1 RTS
41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 556,53 801-1 RTS
42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 172,95 801-1 RTS
43 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 172,95 801-1 RTS

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za objekt

131,01*2
44,25*2
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S: 10158
O: 01
R: SO 02-62

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava
Díl: 1 Zemní práce

1 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 99,24 800-1 RTS
30,78
54,90
13,56

2 132201202RX0 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 ručně m3 530,42 800-1 RTS
530,42

3 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - hl. do 4m m2 763,66 800-1 RTS
627,72
114,24

21,70
4 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - hl. do 4 m m2 763,66 800-1 RTS
5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 629,66 800-1 RTS

629,66
6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 629,66 800-1 RTS
7 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 629,66 800-1 RTS
8 174101101R01 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč.dodávky náhradního 

materiálu, dovoz m3 522,66 800-1 RTS
449,70

62,35
10,60

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5 Komunikace

9 564112425R00 Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm m2 204,69 822-1 RTS
10 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 204,69 822-1 RTS
11 564751114R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm m2 204,69 822-1 RTS

204,69
Celkem za 5 Komunikace

Díl: 8 Trubní vedení
12 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 136,46 827-1 RTS

136,46
13 451573111R01 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm trativod m3 6,82 827-1 RTS

6,82
14 452111111R00 Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 kus 140,00 827-1 RTS
15 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 80,72 827-1 RTS

80,72
16 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15) m3 3,33 801-1 RTS

2,70
0,63

17 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 4,99 801-1 RTS
4,05
0,94

18 822442111RX2 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600 včetně 
dodávky trub DN 600 m 136,46 827-1 RTS

19 892661111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou m 136,46 827-1 RTS
20 894411111R00 Zřízení šachet z dílců kus 4,00 827-1 RTS
21 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem kus 4,00 827-1 RTS
22 59230301 Deska AP-M 1500/625x280 ks 2,00 827-1 RTS
23 59230307 Přechod AP-MM 1500/1000x380 ks 1,00 827-1 RTS
24 80002 Stupadla - D+M ks 19,00 827-1 RTS

19,00
25 80003 Přepojení přípojek dešťových ks 12,00 827-1 RTS
26 55243070.A Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315 kus 4,00 827-1 RTS
27 59211618X Pražec betonový kus 140,00 827-1 RTS
28 59224050.X Skruž šachty SR-M 1000x250 kus 3,00 827-1 RTS
29 59224051.X Skruž šachty SR-M 1000x500 kus 2,00 827-1 RTS
30 59224052.X Skruž šachty SR-M 1000x1000 kus 2,00 827-1 RTS
31 5922405347.X Dno šachty SU-M 1000x1085 kus 4,00 827-1 RTS
32 5922405395.X Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 kus 4,00 827-1 RTS
33 59224061 Prstenec krytu šachty AR-V 625/60    62,5x6x12 cm kus 4,00 827-1 RTS
34 59224062 Prstenec krytu šachty AR-V 625/80    62,5x8x12 cm kus 3,00 827-1 RTS
35 59224063 Prstenec krytu šachty AR-V 625/100  62,5x10x12 cm kus 1,00 827-1 RTS

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
36 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 204,69 822-1 RTS

2,5*2,5*2,17

136,46*1,69*2,3

136,46*2,3*2

Položkový rozpočet 
Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Dešťová kanalizace DS1

3*3*(3,42)
3*3*(3,77+2,33)

(3*3-3,14*0,75*0,75)*(3,47+2,03+3,12)
(2,5*2,5-3,14*0,5*0,5)*1,94

136,46*1,5

3*4*(3,42+3,77+2,33)
2,5*4*2,17

99,2425+530,42

136,46*1,69*1,95

8+6+3+2

2,5*2,5*0,1

3*3*0,15*3
2,5*2,5*0,15

136,46

136,46*0,25*0,2

136,46*1,69*0,35

3*3*0,1*3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 19



S: 10158
O: 01
R: SO 02-62

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ceník cen.soustava

Položkový rozpočet 
Kanalizace Moravany - dostavba
Stavební objekty
Dešťová kanalizace DS1

44 113107212R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 204,69 822-1 RTS
45 113107222R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 204,69 822-1 RTS
46 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 272,92 822-1 RTS

272,92
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
47 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 644,57 801-1 RTS

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
48 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 134,28 801-1 RTS
49 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 208,49 801-1 RTS
50 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 134,28 801-1 RTS
51 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 134,28 801-1 RTS

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za objekt

136,46*2
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Stavba : 447/2015_1 MORAVANY - OPRAVY KOMUNIKACÍ PO KANALIZACI NA UL.HLAVNÍ
Objekt : SO01 JKSO : 822.26.7.0

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.26 komunikace místní II. třídy

822.26.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.26.7.0

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01.1.a Část A - ul. Hlavní - dešťová kanalizace
01.1.b Část A - ul. Hlavní - splašková kanalizace
01.2.a Část B - ul. Hlavní - dešťová kanalizace
01.2.b Část B - ul. Hlavní - splašková kanalizace
01.3.a Část C - chodník ul. Hlavní - Květná, ul. Květná, chodník ul. Květná - Žitná, ul. Žitná - dešť. kan.
01.3.b Část C - chodník ul. Hlavní - Květná, ul. Květná, chodník ul. Květná - Žitná, ul. Žitná - spla. kan.

Celkem objekt SO01

Rekapitulace soupisu 01.1.a

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce
2 Základy,zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
8 Trubní vedení
91 Doplňující práce na komunikaci
97 Prorážení otvorů
99 Staveništní přesun hmot
M46 Zemní práce při montážích

Celkem soupis 01.1.a

Rekapitulace soupisu 01.1.b

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce
2 Základy,zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
8 Trubní vedení
91 Doplňující práce na komunikaci
97 Prorážení otvorů
99 Staveništní přesun hmot
M46 Zemní práce při montážích

Celkem soupis 01.1.b

Rekapitulace soupisu 01.2.a
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce
2 Základy,zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce

Opravy komunikací po kanalizaci na ul.Hlavní

Rekapitulace stavebního objektu

Opravy komunikací po kanalizaci na ul.Hlavní

Část A - ul. Hlavní - dešťová kanalizace

Část A - ul. Hlavní - splašková kanalizace

Část B - ul. Hlavní - dešťová kanalizace



4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
8 Trubní vedení
91 Doplňující práce na komunikaci
97 Prorážení otvorů
99 Staveništní přesun hmot
M46 Zemní práce při montážích

Celkem soupis 01.2.a

Rekapitulace soupisu 01.2.b
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce
2 Základy,zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
8 Trubní vedení
91 Doplňující práce na komunikaci
97 Prorážení otvorů
99 Staveništní přesun hmot
M46 Zemní práce při montážích

Celkem soupis 01.2.b

Rekapitulace soupisu 01.3.a

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
8 Trubní vedení
91 Doplňující práce na komunikaci
97 Prorážení otvorů
99 Staveništní přesun hmot

Celkem soupis 01.3.a

Rekapitulace soupisu 01.3.b

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
8 Trubní vedení
91 Doplňující práce na komunikaci
97 Prorážení otvorů
99 Staveništní přesun hmot

Celkem soupis 01.3.b

Část B - ul. Hlavní - splašková kanalizace

Část C - chodník ul. Hlavní - Květná, ul. Květná, chodník ul. 
Květná - Žitná, ul. Žitná - dešť. kan.

Část C - chodník ul. Hlavní - Květná, ul. Květná, chodník ul. 
Květná - Žitná, ul. Žitná - spla. kan.



S: 447/2015_1 MORAVANY - OPRAVY KOMUNIKACÍ PO KANALIZACI NA UL.HLAVNÍ
O: SO01 Opravy komunikací po kanalizaci na ul.Hlavní
R: 01.1.a Část A - ul. Hlavní - dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 181,12500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B35 : 181,125 181,12500

2 113107320R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 22,57000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B9 : 22,57 22,57000

3 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 196,07500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B38 : 196,075 196,07500

4 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 43,08000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B7 : 43,08 43,08000

5 113107533R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 330 mm m2 177,93000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B15 : 177,93 177,93000

6 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 14,95000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B36 : 14,95 14,95000

7 113108320R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 22,57000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B11 : 22,57 22,57000

8 113109525R00 ...z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 185,28500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B17 : 185,285 185,28500

9 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 52,77000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B3 : 52,77 52,77000

10 113151150R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 150 mm

m2 35,89500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B5 : 35,895 35,89500

11 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 49,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B19 : 49 49,00000

12 113204111R00 ...záhonových m 43,35000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B21 : 43,35 43,35000

13 120901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 1,00000 800-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B24 : 1 1,00000

14 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 86,50000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J1 : 86,5 86,50000

15 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,74000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J3 : 4,74 4,74000

16 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 33,96000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J4 : 33,96 33,96000

17 133201101R00 ...do 100 m3 m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J5 : 10,8 10,80000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 
živičného krytu kolem překážek,

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

bourání UV

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
133 3 v hornině 3



18 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 84,90000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J10 : 84,9 84,90000

19 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 84,90000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J10 : 84,9 84,90000

20 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J6 : 10,8 10,80000

21 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 136,00000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J8 : 136 136,00000

22 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 5,20000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J2 : 5,2 5,20000

23 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,48500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J13 : 8,485 8,48500

24 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 21,84500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J12 : 21,845 21,84500

25 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 109,25500 823-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
G1 : 109,255 109,25500

26 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 437,28000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A14 : 437,28 437,28000

27 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 109,25500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. G1 : 109,255 109,25500

28 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 136,00000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J9 : 136 136,00000

29 00572460R směs travní technická kg 5,62500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. G2 : 5,625 5,62500

30 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 13,11000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. G3 : 13,11 13,11000

31 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 69,35500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J14 : 69,355 69,35500

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

32 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m3 3,95000 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. D4 : 3,95 3,95000

33 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 0,59500 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. D3 : 0,595 0,59500

34 212571111R00 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 0,05000 800-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. I4 : 0,05 0,05000

35 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 39,50000 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. D1 : 39,5 39,50000

36 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 5,40000 800-2 RTS

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

211 5 Výplň odvodňovacích žeber
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

212 ..-2 Lože pro trativody

212 5 Výplň trativodů
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože



viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
svislá trubka : 
pol. I2 : 5,4 5,40000

37 28611141.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 5,48000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. I3 : 5,48 5,48000

38 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 39,89500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. D5 : 39,895 39,89500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

39 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 3,96000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. H8 : 3,96 3,96000

40 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 17,60000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
H11 : 17,6 17,60000

41 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 22,00000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. H5 : 22 22,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

42 451317777R00 ...tloušťky do 10 cm m2 40,93000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F7 : 40,93 40,93000

43 451319777R00 ...za další 1cm betonu nad 10 cm m2 204,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F8 : 204,65 204,65000

44 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,71000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J11 : 2,71 2,71000

45 451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby m2 2,43000 831-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. I5 : 2,43 2,43000

46 452111111R00 ...průřezové plochy do 25 000 mm2 kus 5,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C7 : 5,5 5,50000

47 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C9 : 3 3,00000

48 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 2,78000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C8 : 2,78 2,78000

49 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 3,03000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C10 : 3,03 3,03000

50 67352027R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 2 
kPa 1,10 mm

m2 2,43000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. I6 : 2,43 2,43000

Díl: 5 Komunikace

51 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 212,73000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F9 : 212,73 212,73000

52 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 229,10000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A15 : 229,1 229,10000

53 565181111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 198,38500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A17 : 198,385 198,38500

54 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 251,95000 822-1 RTS

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

388 31-77 Těleso trubkového kabelovodu z betonu

388 35-77 Bednění stěn tělesa kabelovodu

388 99 Trubky a chráničky tělesa trubkového kabelovodu

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10
451 19 příplatek

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie
v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-1 pražců v otevřeném výkopu

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

odvodnění skrz ŠCM

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou



viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A16 : 251,95 251,95000

55 569903311R00 ...se zhutněním m3 4,75000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E11 : 4,75 4,75000

56 573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 m2 198,38500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A21 : 198,385 198,38500

57 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 204,40000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A22 : 204,4 204,40000

58 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 204,40000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
A18 : 204,4 204,40000

59 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 212,73000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F3 : 212,73 212,73000

60 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 52,75000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F1 : 52,75 52,75000

61 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 210,48000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F4 : 210,48 210,48000

62 59245021R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 4,38000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F6 : 4,38 4,38000

63 59248000R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 42,17000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F2a : 42,17 42,17000

64 59248002R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 11,11000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F2b : 11,11 11,11000

Díl: 8 Trubní vedení

65 831312121R00 ...DN 150 mm m 5,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C12 : 5,5 5,50000

66 837312221R00 ...DN 150 mm kus 12,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C14 : 12 12,00000

67 837314111R00 ...DN 150 mm kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C11 : 3 3,00000

68 895941311R00 ...typ UVB - 50 kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C16 : 3 3,00000

69 899331111R00 ...zvýšením poklopu kus 5,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C27 : 5 5,00000

70 899203111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C21 : 3 3,00000

71 899623141R00 ...C 12/15 m3 1,65000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C23 : 1,65 1,65000

ŠCM 200 mm

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-12 jednoosých

837 26-4 Montáž kameninových útesů s hrdlem
na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě 
osazení útesu,

895 94 Zřízení vpusti kanalizační
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
895 94-1 uliční z betonových dílců

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování 
nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy,

899 20 Osazení mříží litinových
včetně rámů a košů na bahno,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,



72 55243096R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 3,00000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C22 : 3 3,00000

73 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C19 : 3,03 3,03000

74 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C20 : 3,03 3,03000

75 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C17 : 3,03 3,03000

76 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C18 : 3,03 3,03000

77 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 8,63000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C13 : 8,63 8,63000

78 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 12,18000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C15 : 12,18 12,18000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

79 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 168,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E10 : 168 168,00000

80 919731121R00 ...živičné, tloušťky do 50 mm m 121,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B23 : 121,65 121,65000

81 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 73,73000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E9 : 73,73 73,73000

82 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 9,29000 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E6 : 9,29 9,29000

83 59217450.CT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,52500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E7 : 2,525 2,52500

84 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 3,03000 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E8 : 3,03 3,03000

85 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 81,10500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E5 : 81,105 81,10500

Díl: 97 Prorážení otvorů

86 976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 2,50000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B28 : 2,5 2,50000

87 979082213R00 ...do 1 km t 384,11500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J15 : 384,115 384,11500

88 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 246,90500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J16 : 1246,905 1 246,90500

89 979084216R00 ...Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 36,51500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J17 : 36,515 36,51500

90 979084219R00 ...Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 36,51500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J18 : 36,515 36,51500

91 979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky t 22,09000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J7a : 22,09 22,09000

92 979990104R00 ...suti - beton t 145,72000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J20 : 145,72 145,72000

93 979990113R00 ...suti - obalovaný asfalt t 29,22500 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J19 : 29,225 29,22500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku



94 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 612,62615 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
60,61, : 
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85, : 
Součet: : 612,62615 612,62615

Díl: M46 Zemní práce při montážích

95 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 22,00000 M46 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. H6 : 22 22,00000

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlabů
Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 
vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 
asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.



S: 447/2015_1 MORAVANY - OPRAVY KOMUNIKACÍ PO KANALIZACI NA UL.HLAVNÍ
O: SO01 Opravy komunikací po kanalizaci na ul.Hlavní
R: 01.1.b Část A - ul. Hlavní - splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 181,12500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B35 : 181,125 181,12500

2 113107320R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 22,57000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B9 : 22,57 22,57000

3 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 196,07500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B38 : 196,075 196,07500

4 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 43,08000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B7 : 43,08 43,08000

5 113107533R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 330 mm m2 177,93000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B15 : 177,93 177,93000

6 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 14,95000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B36 : 14,95 14,95000

7 113108320R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 22,57000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B11 : 22,57 22,57000

8 113109525R00 ...z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 185,28500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B17 : 185,285 185,28500

9 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 52,77000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B3 : 52,77 52,77000

10 113151150R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 150 mm

m2 35,89500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B5 : 35,895 35,89500

11 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 49,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B19 : 49 49,00000

12 113204111R00 ...záhonových m 43,35000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B21 : 43,35 43,35000

13 120901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 1,00000 800-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B24 : 1 1,00000

14 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 86,50000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J1 : 86,5 86,50000

15 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,74000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J3 : 4,74 4,74000

16 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 33,96000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J4 : 33,96 33,96000

17 133201101R00 ...do 100 m3 m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J5 : 10,8 10,80000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 
živičného krytu kolem překážek,

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

bourání UV

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
133 3 v hornině 3



18 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 84,90000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J10 : 84,9 84,90000

19 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 84,90000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J10 : 84,9 84,90000

20 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J6 : 10,8 10,80000

21 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 136,00000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J8 : 136 136,00000

22 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 5,20000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J2 : 5,2 5,20000

23 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,48500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J13 : 8,485 8,48500

24 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 21,84500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J12 : 21,845 21,84500

25 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 109,25500 823-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
G1 : 109,255 109,25500

26 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 437,28000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A14 : 437,28 437,28000

27 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 109,25500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. G1 : 109,255 109,25500

28 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 136,00000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J9 : 136 136,00000

29 00572460R směs travní technická kg 5,62500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. G2 : 5,625 5,62500

30 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 13,11000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. G3 : 13,11 13,11000

31 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 69,35500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J14 : 69,355 69,35500

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

32 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m3 3,95000 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. D4 : 3,95 3,95000

33 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 0,59500 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. D3 : 0,595 0,59500

34 212571111R00 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 0,05000 800-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. I4 : 0,05 0,05000

35 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 39,50000 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. D1 : 39,5 39,50000

36 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 5,40000 800-2 RTS

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

211 5 Výplň odvodňovacích žeber
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

212 ..-2 Lože pro trativody

212 5 Výplň trativodů
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože



viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
svislá trubka : 
pol. I2 : 5,4 5,40000

37 28611141.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 5,48000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. I3 : 5,48 5,48000

38 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 39,89500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. D5 : 39,895 39,89500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

39 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 3,96000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. H8 : 3,96 3,96000

40 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 17,60000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
H11 : 17,6 17,60000

41 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 22,00000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. H5 : 22 22,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

42 451317777R00 ...tloušťky do 10 cm m2 40,93000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F7 : 40,93 40,93000

43 451319777R00 ...za další 1cm betonu nad 10 cm m2 204,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F8 : 204,65 204,65000

44 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,71000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J11 : 2,71 2,71000

45 451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby m2 2,43000 831-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. I5 : 2,43 2,43000

46 452111111R00 ...průřezové plochy do 25 000 mm2 kus 5,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C7 : 5,5 5,50000

47 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C9 : 3 3,00000

48 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 2,78000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C8 : 2,78 2,78000

49 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 3,03000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C10 : 3,03 3,03000

50 67352027R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 2 
kPa 1,10 mm

m2 2,43000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. I6 : 2,43 2,43000

Díl: 5 Komunikace

51 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 212,73000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F9 : 212,73 212,73000

52 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 229,10000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A15 : 229,1 229,10000

53 565181111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 198,38500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A17 : 198,385 198,38500

54 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 251,95000 822-1 RTS

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

388 31-77 Těleso trubkového kabelovodu z betonu

388 35-77 Bednění stěn tělesa kabelovodu

388 99 Trubky a chráničky tělesa trubkového kabelovodu

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10
451 19 příplatek

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie
v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-1 pražců v otevřeném výkopu

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

odvodnění skrz ŠCM

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou



viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A16 : 251,95 251,95000

55 569903311R00 ...se zhutněním m3 4,75000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E11 : 4,75 4,75000

56 573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 m2 198,38500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A21 : 198,385 198,38500

57 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 204,40000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. A22 : 204,4 204,40000

58 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 204,40000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
A18 : 204,4 204,40000

59 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 212,73000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F3 : 212,73 212,73000

60 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 52,75000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F1 : 52,75 52,75000

61 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 210,48000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F4 : 210,48 210,48000

62 59245021R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 4,38000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F6 : 4,38 4,38000

63 59248000R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 42,17000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F2a : 42,17 42,17000

64 59248002R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 11,11000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. F2b : 11,11 11,11000

Díl: 8 Trubní vedení

65 831312121R00 ...DN 150 mm m 5,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C12 : 5,5 5,50000

66 837312221R00 ...DN 150 mm kus 12,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C14 : 12 12,00000

67 837314111R00 ...DN 150 mm kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C11 : 3 3,00000

68 895941311R00 ...typ UVB - 50 kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C16 : 3 3,00000

69 899331111R00 ...zvýšením poklopu kus 5,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C27 : 5 5,00000

70 899203111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C21 : 3 3,00000

71 899623141R00 ...C 12/15 m3 1,65000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C23 : 1,65 1,65000

ŠCM 200 mm

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-12 jednoosých

837 26-4 Montáž kameninových útesů s hrdlem
na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě 
osazení útesu,

895 94 Zřízení vpusti kanalizační
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
895 94-1 uliční z betonových dílců

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování 
nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy,

899 20 Osazení mříží litinových
včetně rámů a košů na bahno,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,



72 55243096R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 3,00000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C22 : 3 3,00000

73 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C19 : 3,03 3,03000

74 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C20 : 3,03 3,03000

75 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C17 : 3,03 3,03000

76 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C18 : 3,03 3,03000

77 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 8,63000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C13 : 8,63 8,63000

78 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 12,18000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. C15 : 12,18 12,18000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

79 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 168,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E10 : 168 168,00000

80 919731121R00 ...živičné, tloušťky do 50 mm m 121,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B23 : 121,65 121,65000

81 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 73,73000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E9 : 73,73 73,73000

82 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 9,29000 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E6 : 9,29 9,29000

83 59217450.CT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,52500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E7 : 2,525 2,52500

84 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 3,03000 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E8 : 3,03 3,03000

85 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 81,10500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. E5 : 81,105 81,10500

Díl: 97 Prorážení otvorů

86 976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 2,50000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. B28 : 2,5 2,50000

87 979082213R00 ...do 1 km t 384,11500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J15 : 384,115 384,11500

88 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 246,90500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J16 : 1246,905 1 246,90500

89 979084216R00 ...Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 36,51500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J17 : 36,515 36,51500

90 979084219R00 ...Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 36,51500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J18 : 36,515 36,51500

91 979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky t 22,09000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J7a : 22,09 22,09000

92 979990104R00 ...suti - beton t 145,72000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J20 : 145,72 145,72000

93 979990113R00 ...suti - obalovaný asfalt t 29,22500 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. J19 : 29,225 29,22500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku



94 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 612,62615 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
60,61, : 
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85, : 
Součet: : 612,62615 612,62615

Díl: M46 Zemní práce při montážích

95 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 22,00000 M46 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. H6 : 22 22,00000

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlabů
Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 
vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 
asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.



S: 447/2015_1 MORAVANY - OPRAVY KOMUNIKACÍ PO KANALIZACI NA UL.HLAVNÍ
O: SO01 Opravy komunikací po kanalizaci na ul.Hlavní
R: 01.2.b Část B - ul. Hlavní - splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 51,60000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L29 : 51,6 51,60000

2 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 52,40000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L33 : 52,4 52,40000

3 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 29,86000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L7 : 29,86 29,86000

4 113107533R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 330 mm m2 217,47000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L13 : 217,47 217,47000

5 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 0,80000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L31 : 0,8 0,80000

6 113108320R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 9,45000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L9 : 9,45 9,45000

7 113109525R00 ...z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 226,47000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L15 : 226,47 226,47000

8 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 40,78000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L3 : 40,78 40,78000

9 113151150R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 150 mm

m2 35,68500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L5 : 35,685 35,68500

10 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 23,90000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L17 : 23,9 23,90000

11 120901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 0,80000 800-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L20 : 0,8 0,80000

12 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 88,55000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
T1 : 88,55 88,55000

13 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,10000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T3 : 8,1 8,10000

14 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,68000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T4 : 16,68 16,68000

15 133201101R00 ...do 100 m3 m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T5 : 10,8 10,80000

16 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 41,70000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T10 : 41,7 41,70000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 
živičného krytu kolem překážek,

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

bourání UV

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
133 3 v hornině 3

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh



17 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 41,70000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T10 : 41,7 41,70000

18 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T6 : 10,8 10,80000

19 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 124,13000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T8 : 124,13 124,13000

20 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 20,95000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T2 : 20,95 20,95000

21 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,68500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T13 : 7,685 7,68500

22 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 9,11500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T12 : 9,115 9,11500

23 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 311,90000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
K13 : 311,9 311,90000

24 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 124,13000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T9 : 124,13 124,13000

25 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 38,41500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T14 : 38,415 38,41500

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

26 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m3 6,75000 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. N4 : 6,75 6,75000

27 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 1,01500 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. N3 : 1,015 1,01500

28 212571111R00 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 0,03000 800-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. S4 : 0,03 0,03000

29 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 67,50000 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. N1 : 67,5 67,50000

30 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 3,40000 800-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
svislá trubka : 
pol. S2 : 3,4 3,40000

31 28611141.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 3,45000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. S3 : 3,45 3,45000

32 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 68,17500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. N5 : 68,175 68,17500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

33 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 1,44000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Q8 : 1,44 1,44000

34 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 6,40000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Q11 : 6,4 6,40000

35 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 8,00000 828-1 RTS

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

199 Poplatky za skládku

211 5 Výplň odvodňovacích žeber
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

212 ..-2 Lože pro trativody

212 5 Výplň trativodů
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

388 31-77 Těleso trubkového kabelovodu z betonu

388 35-77 Bednění stěn tělesa kabelovodu

388 99 Trubky a chráničky tělesa trubkového kabelovodu



viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Q5 : 8 8,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

36 451317777R00 ...tloušťky do 10 cm m2 7,23500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P8 : 7,235 7,23500

37 451319777R00 ...za další 1cm betonu nad 10 cm m2 36,17500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P9 : 36,175 36,17500

38 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,27000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T11 : 1,27 1,27000

39 451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby m2 1,53000 831-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. S5 : 1,53 1,53000

40 452111111R00 ...průřezové plochy do 25 000 mm2 kus 5,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M7 : 5,5 5,50000

41 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M9 : 3 3,00000

42 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 2,78000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M8 : 2,78 2,78000

43 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 3,03000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M10 : 3,03 3,03000

44 67352027R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 2 
kPa 1,10 mm

m2 1,53000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. S6 : 1,53 1,53000

Díl: 5 Komunikace

45 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 127,55000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P10 : 127,55 127,55000

46 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 184,35000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K14 : 184,35 184,35000

47 565181111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 162,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K16 : 162,5 162,50000

48 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 208,45000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K15 : 208,45 208,45000

49 569903311R00 ...se zhutněním m3 4,47500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O11 : 4,475 4,47500

50 573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 m2 162,50000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K19 : 162,5 162,50000

51 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 169,60000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K20 : 169,6 169,60000

52 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 169,60000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K17 : 169,6 169,60000

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10
451 19 příplatek

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie
v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-1 pražců v otevřeném výkopu

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

odvodnění skrz ŠCM

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

ŠCM 200 mm

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním



53 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 127,55000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P3 : 127,55 127,55000

54 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 34,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P1 : 34 34,00000

55 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 32,55000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P5 : 32,55 32,55000

56 59248000R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 34,34000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P2 : 34,34 34,34000

57 59248002R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 5,37500 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P7 : 5,375 5,37500

Díl: 8 Trubní vedení

58 831312121R00 ...DN 150 mm m 5,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M12 : 5,5 5,50000

59 837312221R00 ...DN 150 mm kus 12,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M14 : 12 12,00000

60 837314111R00 ...DN 150 mm kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M11 : 3 3,00000

61 895941311R00 ...typ UVB - 50 kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M16 : 3 3,00000

62 899331111R00 ...zvýšením poklopu kus 5,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M27 : 5 5,00000

63 899203111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M21 : 3 3,00000

64 899623141R00 ...C 12/15 m3 1,65000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M23 : 1,65 1,65000

65 55243096R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 3,00000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M22 : 3 3,00000

66 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
M19 : 3,03 3,03000

67 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M20 : 3,03 3,03000

68 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M17 : 3,03 3,03000

69 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M18 : 3,03 3,03000

70 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 8,63000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M13 : 8,63 8,63000

71 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 12,18000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M15 : 12,18 12,18000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-12 jednoosých

837 26-4 Montáž kameninových útesů s hrdlem
na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě 
osazení útesu,

895 94 Zřízení vpusti kanalizační
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
895 94-1 uliční z betonových dílců

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování 
nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy,

899 20 Osazení mříží litinových
včetně rámů a košů na bahno,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

915 71 Vodorovné značení krytů



72 915721111R00 ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 13,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. R1 : 13 13,00000

73 915791112R00 ...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 13,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. R2 : 13 13,00000

74 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 106,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O10 : 106,5 106,50000

75 919731121R00 ...živičné, tloušťky do 50 mm m 92,30000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L19 : 92,3 92,30000

76 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 17,17000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O9 : 17,17 17,17000

77 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 10,45500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O6 : 10,455 10,45500

78 59217450.CT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,52500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O7 : 2,525 2,52500

79 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 2,52500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O8 : 2,525 2,52500

80 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 18,44000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O5 : 18,44 18,44000

Díl: 97 Prorážení otvorů

81 976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 2,00000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L24 : 2 2,00000

82 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 70,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L38 : 70,5 70,50000

83 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 112,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L36 : 112,5 112,50000

84 979082213R00 ...do 1 km t 399,75500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T15 : 399,755 399,75500

85 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 387,12500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T16 : 1387,125 1 387,12500

86 979084216R00 ...Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 7,19500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T17 : 7,195 7,19500

87 979084219R00 ...Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 7,19500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T18 : 7,195 7,19500

88 979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky t 56,44500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T7a : 56,445 56,44500

89 979990104R00 ...suti - beton t 140,72000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T20 : 140,72 140,72000

90 979990113R00 ...suti - obalovaný asfalt t 20,51000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T19 : 20,51 20,51000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

91 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 412,72555 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
56,57, : 
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80, : 
Součet: : 412,72555 412,72555

Díl: M46 Zemní práce při montážích

915 79 Předznačení pro vodorovné značení
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlabů



92 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 8,00000 M46 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Q6 : 8 8,00000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 
vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 
asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.



S: 447/2015_1 MORAVANY - OPRAVY KOMUNIKACÍ PO KANALIZACI NA UL.HLAVNÍ
O: SO01 Opravy komunikací po kanalizaci na ul.Hlavní
R: 01.2.a Část B - ul. Hlavní - dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 51,60000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L29 : 51,6 51,60000

2 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 52,40000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L33 : 52,4 52,40000

3 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 29,86000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L7 : 29,86 29,86000

4 113107533R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 330 mm m2 217,47000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L13 : 217,47 217,47000

5 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 0,80000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L31 : 0,8 0,80000

6 113108320R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 9,45000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L9 : 9,45 9,45000

7 113109525R00 ...z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 226,47000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L15 : 226,47 226,47000

8 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 40,78000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L3 : 40,78 40,78000

9 113151150R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 150 mm

m2 35,68500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L5 : 35,685 35,68500

10 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 23,90000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L17 : 23,9 23,90000

11 120901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 0,80000 800-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L20 : 0,8 0,80000

12 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 88,55000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
T1 : 88,55 88,55000

13 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,10000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T3 : 8,1 8,10000

14 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,68000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T4 : 16,68 16,68000

15 133201101R00 ...do 100 m3 m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T5 : 10,8 10,80000

16 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 41,70000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T10 : 41,7 41,70000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 
živičného krytu kolem překážek,

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

bourání UV

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
133 3 v hornině 3

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh



17 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 41,70000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T10 : 41,7 41,70000

18 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T6 : 10,8 10,80000

19 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 124,13000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T8 : 124,13 124,13000

20 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 20,95000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T2 : 20,95 20,95000

21 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,68500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T13 : 7,685 7,68500

22 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 9,11500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T12 : 9,115 9,11500

23 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 311,90000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
K13 : 311,9 311,90000

24 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 124,13000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T9 : 124,13 124,13000

25 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 38,41500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T14 : 38,415 38,41500

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

26 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m3 6,75000 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. N4 : 6,75 6,75000

27 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 1,01500 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. N3 : 1,015 1,01500

28 212571111R00 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 0,03000 800-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. S4 : 0,03 0,03000

29 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 67,50000 800-2 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. N1 : 67,5 67,50000

30 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 3,40000 800-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
svislá trubka : 
pol. S2 : 3,4 3,40000

31 28611141.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 3,45000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. S3 : 3,45 3,45000

32 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 68,17500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. N5 : 68,175 68,17500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

33 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 1,44000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Q8 : 1,44 1,44000

34 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 6,40000 828-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Q11 : 6,4 6,40000

35 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 8,00000 828-1 RTS

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

199 Poplatky za skládku

211 5 Výplň odvodňovacích žeber
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

212 ..-2 Lože pro trativody

212 5 Výplň trativodů
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

388 31-77 Těleso trubkového kabelovodu z betonu

388 35-77 Bednění stěn tělesa kabelovodu

388 99 Trubky a chráničky tělesa trubkového kabelovodu



viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Q5 : 8 8,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

36 451317777R00 ...tloušťky do 10 cm m2 7,23500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P8 : 7,235 7,23500

37 451319777R00 ...za další 1cm betonu nad 10 cm m2 36,17500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P9 : 36,175 36,17500

38 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,27000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T11 : 1,27 1,27000

39 451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby m2 1,53000 831-2 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. S5 : 1,53 1,53000

40 452111111R00 ...průřezové plochy do 25 000 mm2 kus 5,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M7 : 5,5 5,50000

41 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M9 : 3 3,00000

42 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 2,78000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M8 : 2,78 2,78000

43 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 3,03000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M10 : 3,03 3,03000

44 67352027R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 2 
kPa 1,10 mm

m2 1,53000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. S6 : 1,53 1,53000

Díl: 5 Komunikace

45 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 127,55000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P10 : 127,55 127,55000

46 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 184,35000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K14 : 184,35 184,35000

47 565181111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 162,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K16 : 162,5 162,50000

48 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 208,45000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K15 : 208,45 208,45000

49 569903311R00 ...se zhutněním m3 4,47500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O11 : 4,475 4,47500

50 573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 m2 162,50000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K19 : 162,5 162,50000

51 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 169,60000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K20 : 169,6 169,60000

52 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 169,60000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. K17 : 169,6 169,60000

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10
451 19 příplatek

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie
v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli

odvodnění skrz vrstvu ŠCM

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-1 pražců v otevřeném výkopu

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

odvodnění skrz ŠCM

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

ŠCM 200 mm

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním



53 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 127,55000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P3 : 127,55 127,55000

54 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 34,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P1 : 34 34,00000

55 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 32,55000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P5 : 32,55 32,55000

56 59248000R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 34,34000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P2 : 34,34 34,34000

57 59248002R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 5,37500 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. P7 : 5,375 5,37500

Díl: 8 Trubní vedení

58 831312121R00 ...DN 150 mm m 5,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M12 : 5,5 5,50000

59 837312221R00 ...DN 150 mm kus 12,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M14 : 12 12,00000

60 837314111R00 ...DN 150 mm kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M11 : 3 3,00000

61 895941311R00 ...typ UVB - 50 kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M16 : 3 3,00000

62 899331111R00 ...zvýšením poklopu kus 5,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M27 : 5 5,00000

63 899203111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M21 : 3 3,00000

64 899623141R00 ...C 12/15 m3 1,65000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M23 : 1,65 1,65000

65 55243096R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 3,00000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M22 : 3 3,00000

66 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
M19 : 3,03 3,03000

67 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M20 : 3,03 3,03000

68 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M17 : 3,03 3,03000

69 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M18 : 3,03 3,03000

70 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 8,63000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M13 : 8,63 8,63000

71 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 12,18000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. M15 : 12,18 12,18000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-12 jednoosých

837 26-4 Montáž kameninových útesů s hrdlem
na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě 
osazení útesu,

895 94 Zřízení vpusti kanalizační
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
895 94-1 uliční z betonových dílců

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování 
nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy,

899 20 Osazení mříží litinových
včetně rámů a košů na bahno,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

915 71 Vodorovné značení krytů



72 915721111R00 ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 13,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. R1 : 13 13,00000

73 915791112R00 ...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 13,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. R2 : 13 13,00000

74 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 106,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O10 : 106,5 106,50000

75 919731121R00 ...živičné, tloušťky do 50 mm m 92,30000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L19 : 92,3 92,30000

76 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 17,17000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O9 : 17,17 17,17000

77 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 10,45500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O6 : 10,455 10,45500

78 59217450.CT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,52500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O7 : 2,525 2,52500

79 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 2,52500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O8 : 2,525 2,52500

80 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 18,44000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. O5 : 18,44 18,44000

Díl: 97 Prorážení otvorů

81 976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 2,00000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L24 : 2 2,00000

82 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 70,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L38 : 70,5 70,50000

83 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 112,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. L36 : 112,5 112,50000

84 979082213R00 ...do 1 km t 399,75500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T15 : 399,755 399,75500

85 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 387,12500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T16 : 1387,125 1 387,12500

86 979084216R00 ...Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 7,19500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T17 : 7,195 7,19500

87 979084219R00 ...Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 7,19500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T18 : 7,195 7,19500

88 979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky t 56,44500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T7a : 56,445 56,44500

89 979990104R00 ...suti - beton t 140,72000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T20 : 140,72 140,72000

90 979990113R00 ...suti - obalovaný asfalt t 20,51000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. T19 : 20,51 20,51000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

91 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 412,72555 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
56,57, : 
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80, : 
Součet: : 412,72555 412,72555

Díl: M46 Zemní práce při montážích

915 79 Předznačení pro vodorovné značení
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlabů



92 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 8,00000 M46 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Q6 : 8 8,00000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 
vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 
asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.



S: 447/2015_1 MORAVANY - OPRAVY KOMUNIKACÍ PO KANALIZACI NA UL.HLAVNÍ
O: SO01 Opravy komunikací po kanalizaci na ul.Hlavní

R: 01.3.a
Část C - chodník ul. Hlavní - Květná, ul. Květná, chodník ul. Květná - Žitná, 
ul. Žitná - dešť. kan.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 20,00500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V20 : 20,005 20,00500

2 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 22,00000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V12 : 22 22,00000

3 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 32,55500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V24 : 32,555 32,55500

4 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 48,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V8 : 48,5 48,50000

5 113107533R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 330 mm m2 88,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V18 : 88,65 88,65000

6 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 10,75000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V22 : 10,75 10,75000

7 113108310R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1,80000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V10 : 1,8 1,80000

8 113109525R00 ...z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 336,95000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V16 : 336,95 336,95000

9 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 70,97500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V6 : 70,975 70,97500

10 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 78,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V26 : 78,5 78,50000

11 122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 86,85000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA1 : 86,85 86,85000

12 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA3 : 10,8 10,80000

13 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 27,00000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W4 : 27 27,00000

14 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 27,00000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W4 : 27 27,00000

15 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 97,65000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA6 : 97,65 97,65000

16 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 20,15000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA2 : 20,15 20,15000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 
živičného krytu kolem překážek,

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu



17 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,33500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W22 : 7,335 7,33500

18 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 2,70000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W21 : 2,7 2,70000

19 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 181,30000 823-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Z1 : 181,3 181,30000

20 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 401,95000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U9 : 401,95 401,95000

21 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 181,30000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Z1 : 181,3 181,30000

22 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 97,65000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA7 : 97,65 97,65000

23 00572460R směs travní technická kg 9,33500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Z2 : 9,335 9,33500

24 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 21,75500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Z3 : 21,755 21,75500

25 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 22,94500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W23 : 22,945 22,94500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

26 452111111R00 ...průřezové plochy do 25 000 mm2 kus 9,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W5 : 9 9,00000

27 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 4,54500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W6 : 4,545 4,54500

Díl: 5 Komunikace

28 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 279,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U10 : 279,65 279,65000

29 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 401,95000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U11 : 401,95 401,95000

30 565131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 130,60000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U13 : 130,6 130,60000

31 567122111R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 13,62500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U23 : 13,625 13,62500

32 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 130,25000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U12 : 130,25 130,25000

33 569231111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 3,00000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y10 : 3 3,00000

34 569903311R00 ...se zhutněním m3 14,44000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X10 : 14,44 14,44000

35 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 130,60000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-1 pražců v otevřeném výkopu

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

ŠCM 100 mm

ŠCM 200 mm

569 2 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkopískem
s rozprostřením a zhutněním

kačírek

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

PI-E 0,6-1,3 kg/m2



pol. U18 : 130,6 130,60000

36 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 139,35000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U19 : 139,35 139,35000

37 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 139,35000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U14 : 139,35 139,35000

38 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 279,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y6 : 279,65 279,65000

39 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 16,70000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y1 : 16,7 16,70000

40 597092322R00 ...vpust osazená do betonového lože , délky 500 mm, výšky 670 mm, zatížení A 15, B 125, DN 
150

kus 6,50000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W16 : 6,5 6,50000

41 597092331R00 ...čelo kombinované plné, -, pro výšku 265-365 mm, -, - kus 13,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W18 : 13 13,00000

42 597092354R00 ...krycí rošt mřížkový pozink. ocel, délky 500 mm, -, zatížení D 400, - kus 6,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W17 : 6,5 6,50000

43 597092394R00 ...příplatek ke žlabu za únosnost lože , -, -, zatížení D 400, - m 3,25000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W19 : 3,25 3,25000

44 28698093R nátrubek - příslušenství žlabu DN 150 kus 6,60000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W14 : 6,6 6,60000

45 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 164,62000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y8 : 164,62 164,62000

46 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 1,86000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y9 : 1,86 1,86000

47 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 2,34500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y2 : 2,345 2,34500

48 592451171R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 1,07000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y3 : 1,07 1,07000

Díl: 8 Trubní vedení

49 837314111R00 ...DN 150 mm kus 6,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W7 : 6,5 6,50000

50 871313121R00 ...DN 150 mm m 15,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W9 : 15,5 15,50000

51 877313123R00 ...DN 150 mm kus 32,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W11 : 32,5 32,50000

52 899331111R00 ...zvýšením poklopu kus 10,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W24 : 10 10,00000

53 899623141R00 ...C 12/15 m3 2,70000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W20 : 2,7 2,70000

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-23 z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 200 mm

597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-23 z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 200 mm

597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-23 z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 200 mm

597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-23 z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 200 mm

837 26-4 Montáž kameninových útesů s hrdlem
na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě 
osazení útesu,

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování 
nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,



54 28611151.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 
1000,0 mm

kus 15,73500 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W10 : 15,735 15,73500

55 28650661R koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 6,60000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W13 : 6,6 6,60000

56 28650813R přechod kamenina-plast DN 160,0 mm kus 6,60000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W15 : 6,6 6,60000

57 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 13,19500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W12 : 13,195 13,19500

58 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 6,60000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W8 : 6,6 6,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

59 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 288,80000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X9 : 288,8 288,80000

60 919731121R00 ...živičné, tloušťky do 50 mm m 129,60000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V28 : 129,6 129,60000

61 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 181,70000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X8 : 181,7 181,70000

62 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 12,82500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X6 : 12,825 12,82500

63 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 0,50500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X7 : 0,505 0,50500

64 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 16,66500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X5 : 16,665 16,66500

Díl: 97 Prorážení otvorů

65 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 99,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V33 : 99 99,00000

66 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 160,17500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V31 : 160,175 160,17500

67 979082213R00 ...do 1 km t 381,78000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA8 : 381,78 381,78000

68 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 873,66500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA9 : 1873,665 1 873,66500

69 979084216R00 ...Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 16,07000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA11 : 16,07 16,07000

70 979084219R00 ...Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 16,07000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA12 : 16,07 16,07000

71 979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky t 76,79500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA5 : 76,795 76,79500

72 979990104R00 ...suti - beton t 140,72000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA13 : 140,72 140,72000

73 979990113R00 ...suti - obalovaný asfalt t 9,38500 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA12 : 9,385 9,38500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

74 998222011R00 ...jakékoliv délky objektu t 446,67528 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
13,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
55,56, : 
57,58,59,61,62,63,64, : 
Součet: : 446,67528 446,67528

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva
vodorovně do 200 m

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku



S: 447/2015_1 MORAVANY - OPRAVY KOMUNIKACÍ PO KANALIZACI NA UL.HLAVNÍ
O: SO01 Opravy komunikací po kanalizaci na ul.Hlavní

R: 01.3.b
Část C - chodník ul. Hlavní - Květná, ul. Květná, chodník ul. Květná - Žitná, 
ul. Žitná - spla. kan.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 20,00500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V20 : 20,005 20,00500

2 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 22,00000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V12 : 22 22,00000

3 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 32,55500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V24 : 32,555 32,55500

4 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 48,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V8 : 48,5 48,50000

5 113107533R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 330 mm m2 88,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V18 : 88,65 88,65000

6 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 10,75000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V22 : 10,75 10,75000

7 113108310R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1,80000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V10 : 1,8 1,80000

8 113109525R00 ...z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 336,95000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V16 : 336,95 336,95000

9 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 70,97500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V6 : 70,975 70,97500

10 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 78,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V26 : 78,5 78,50000

11 122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 86,85000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA1 : 86,85 86,85000

12 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 10,80000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA3 : 10,8 10,80000

13 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 27,00000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W4 : 27 27,00000

14 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 27,00000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W4 : 27 27,00000

15 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 97,65000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA6 : 97,65 97,65000

16 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 20,15000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA2 : 20,15 20,15000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 
živičného krytu kolem překážek,

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu



17 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,33500 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W22 : 7,335 7,33500

18 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 2,70000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W21 : 2,7 2,70000

19 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 181,30000 823-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Z1 : 181,3 181,30000

20 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 401,95000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U9 : 401,95 401,95000

21 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 181,30000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Z1 : 181,3 181,30000

22 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 97,65000 800-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA7 : 97,65 97,65000

23 00572460R směs travní technická kg 9,33500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Z2 : 9,335 9,33500

24 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 21,75500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Z3 : 21,755 21,75500

25 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 22,94500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W23 : 22,945 22,94500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

26 452111111R00 ...průřezové plochy do 25 000 mm2 kus 9,00000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W5 : 9 9,00000

27 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 4,54500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W6 : 4,545 4,54500

Díl: 5 Komunikace

28 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 279,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U10 : 279,65 279,65000

29 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 401,95000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U11 : 401,95 401,95000

30 565131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 130,60000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U13 : 130,6 130,60000

31 567122111R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 13,62500 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U23 : 13,625 13,62500

32 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 130,25000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U12 : 130,25 130,25000

33 569231111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 3,00000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y10 : 3 3,00000

34 569903311R00 ...se zhutněním m3 14,44000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X10 : 14,44 14,44000

35 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 130,60000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-1 pražců v otevřeném výkopu

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

ŠCM 100 mm

ŠCM 200 mm

569 2 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkopískem
s rozprostřením a zhutněním

kačírek

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

PI-E 0,6-1,3 kg/m2



pol. U18 : 130,6 130,60000

36 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 139,35000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U19 : 139,35 139,35000

37 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 139,35000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. U14 : 139,35 139,35000

38 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 279,65000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y6 : 279,65 279,65000

39 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 16,70000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y1 : 16,7 16,70000

40 597092322R00 ...vpust osazená do betonového lože , délky 500 mm, výšky 670 mm, zatížení A 15, B 125, DN 
150

kus 6,50000 822-1 RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W16 : 6,5 6,50000

41 597092331R00 ...čelo kombinované plné, -, pro výšku 265-365 mm, -, - kus 13,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W18 : 13 13,00000

42 597092354R00 ...krycí rošt mřížkový pozink. ocel, délky 500 mm, -, zatížení D 400, - kus 6,50000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W17 : 6,5 6,50000

43 597092394R00 ...příplatek ke žlabu za únosnost lože , -, -, zatížení D 400, - m 3,25000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W19 : 3,25 3,25000

44 28698093R nátrubek - příslušenství žlabu DN 150 kus 6,60000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W14 : 6,6 6,60000

45 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 164,62000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y8 : 164,62 164,62000

46 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 1,86000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y9 : 1,86 1,86000

47 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 2,34500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y2 : 2,345 2,34500

48 592451171R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 1,07000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. Y3 : 1,07 1,07000

Díl: 8 Trubní vedení

49 837314111R00 ...DN 150 mm kus 6,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W7 : 6,5 6,50000

50 871313121R00 ...DN 150 mm m 15,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W9 : 15,5 15,50000

51 877313123R00 ...DN 150 mm kus 32,50000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W11 : 32,5 32,50000

52 899331111R00 ...zvýšením poklopu kus 10,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W24 : 10 10,00000

53 899623141R00 ...C 12/15 m3 2,70000 827-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W20 : 2,7 2,70000

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-23 z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 200 mm

597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-23 z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 200 mm

597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-23 z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 200 mm

597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-23 z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 200 mm

837 26-4 Montáž kameninových útesů s hrdlem
na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě 
osazení útesu,

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování 
nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,



54 28611151.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 
1000,0 mm

kus 15,73500 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W10 : 15,735 15,73500

55 28650661R koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 6,60000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W13 : 6,6 6,60000

56 28650813R přechod kamenina-plast DN 160,0 mm kus 6,60000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W15 : 6,6 6,60000

57 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 13,19500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W12 : 13,195 13,19500

58 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 6,60000 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. W8 : 6,6 6,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

59 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 288,80000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X9 : 288,8 288,80000

60 919731121R00 ...živičné, tloušťky do 50 mm m 129,60000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V28 : 129,6 129,60000

61 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 181,70000 SPCM RTS

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X8 : 181,7 181,70000

62 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 12,82500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X6 : 12,825 12,82500

63 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 0,50500 Vlastní
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X7 : 0,505 0,50500

64 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 16,66500 SPCM RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. X5 : 16,665 16,66500

Díl: 97 Prorážení otvorů

65 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 99,00000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V33 : 99 99,00000

66 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 160,17500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. V31 : 160,175 160,17500

67 979082213R00 ...do 1 km t 381,78000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA8 : 381,78 381,78000

68 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 873,66500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA9 : 1873,665 1 873,66500

69 979084216R00 ...Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 16,07000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA11 : 16,07 16,07000

70 979084219R00 ...Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 16,07000 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA12 : 16,07 16,07000

71 979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky t 76,79500 822-1 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA5 : 76,795 76,79500

72 979990104R00 ...suti - beton t 140,72000 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA13 : 140,72 140,72000

73 979990113R00 ...suti - obalovaný asfalt t 9,38500 801-3 RTS
viz příloha výkaz ploch a kubatur : 
pol. AA12 : 9,385 9,38500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

74 998222011R00 ...jakékoliv délky objektu t 446,67528 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
13,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
55,56, : 
57,58,59,61,62,63,64, : 
Součet: : 446,67528 446,67528

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva
vodorovně do 200 m

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku


