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1) Identifika €ni Udaje stavby

Néazev stavby : Moravany — opravy komunikaci po kanalizaci na ul. Hlavni
Stupen dokumentace : Zadavaci dokumentace

Misto stavby : k.0. Moravany u Brna

Druh stavby : oprava

Investor : obec Moravany, Vnitfni 49/18, Moravany 664 48
Projektant : APC SILNICE s.r.o.

2) VSeobecn &

Akce FeSi opravu komunikace v navaznosti na dalSi etapu vystavby splaskové i deStové kanalizace
v obci Moravany. Upravy se tykaji stok v trase silnice 111/15275 (ulice Hlavni), mistnich komunikaci (ul.
Kvétna a Zitna) a chodniku, ktery tyto 3 ulice propojuje. Pfedpoklada se, Ze v dob& zahajeni praci na
komunikaci bude polozena kanalizace a ryha bude provizorné opravena. Vramci komunikaci bude
dobouran stavajici povrch podle potfeby nového povrchu. Podle dohody s projektantem kanalizace byla
rozpoctova Cast dokumentace rozdélena na 5 Usekd. Na prani investora bylo toto déleni zménéno na 3
casti.

- Caést A tesi opravu krajské silnice [11/15275 v ul. Hlavni. Hranice &asti je v km 0,135.
Na trasu komunikace byl pro SUS Jihomoravského kraje, oblast Brno v roce 2009 zpracovan
investicni zamér, ktery pocital se zfizenim podélnych parkovacich pruhl. Ty byly realizovany
pouze vodorovnym dopravnim znacenim. V ramci opravy po kanalizaci budou parkovaci pruhy
dlazdéné a nabéhy pruhli budou realizovany stavebné. Stavajici chodnik je ve Spatném stavu a

bude zfizen novy v Sifce 2,0 m.

- Caést B tesi opravu krajské silnice 111/15275 v ul. Hlavni. Na trasu komunikace byl
pro SUS Jihomoravského kraje, oblast Brno vroce 2009 zpracovan investiéni zamér, ktery
pocital se zfizenim podélnych parkovacich pruhd. Ty byly realizovany pouze vodorovnym
dopravnim znacéenim. V rdmci opravy po kanalizaci budou parkovaci pruhy dlazdéné a nabéhy
pruh budou realizovany stavebné. Chodnik je v dobrém technickém stavu a bude opraven
v rozsahu dotceni.

- Caést C tesi drivajsi useky 2-5. Usek 2 fesi opravu asfaltovych mistnich komunikaci
u obchodu a chodnik, ktery propojuje ulice Hlavni a Kvétna. Lze oCekavat, Zze chodnik maze byt
pojizdény. Usek 3 Fesi opravu mistni komunikace v ulici Kvétna. Touto ulici prochazi obé stoky
a vykopem pro né bude dotéeny stavajici zpomalovaci prah, ktery bude vramci opravy
komunikaci obnoven. Usek 4 fesi vybudovani nového chodniku mezi ulicemi Kvétna a Zitna.
Stavajici asfaltovy chodnik prakticky zanikne pfi vystavbé kanalizace. Nové zde bude zfizen
dlazdény chodnik 3. 1,80 m. Lze ogekavat, Ze chodnik miiZze byt pojizdény. Usek 5 fesi opravu
mistni asfaltové komunikace v ul. Zitna.

Projednani a pfipadné stavebni fizeni téchto Uprav si fesi investor.

V tuto chvili neni mozné Fici, které €asti budou realizovany. Proto jsou vrozpo  €tu vSechny
Casti feSeny samostatn €. PFi spojeni vice ¢asti je mozné vyuzit n ékteré pouzité prvky vickrat. Nap F.
se jedna o znovupouZziti betonového recyklatu, ktery ~ m budou provizorn é zapraveny stoky. Dodavatel
tyto moznosti zohledni ve své nabidce.

3) Smérové vedeni

Smérové vedeni komunikace v ul. Hlavni je dano trasou v investicnim zaméru a prehledné je
nasleduijici:

km 0,000 00 - 0,036 48 je pravostranny kruhovy oblouk 0 R = 85 m
0,036 48 - 0,093 08 je pfima
0,093 08-0,112 01 je pravostranny kruhovy oblouk 0 R = 150 m



0,112 01 - 0,115 18 je pfima

0,11518 - 0,135 07 je levostranny kruhovy oblouk 0 R =150 m
0,135 07 - 0,178 96 je ptima

0,178 96 - 0,197 41 je levostranny kruhovy oblouk 0 R =150 m
0,197 41 - 0,216 81 je pravostranny kruhovy oblouk o0 R =150 m
0,216 81 - 0,249 00 je ptima

0,249 00 - 0,302 89 je pravostranny kruhovy oblouk 0 R =100 m

V ostatnich Usecich jsou osy komunikaci navrzeny pouze pro orientaci pfi vypoctu ploch a kubatur.

4) VySkové vedeni

V ramci této dokumentace neni pocitano obvyklé vysSkové feSeni komunikaci. VySkova drover oprav
je dana stavajicimi poméry. ReSeny jsou pouze Useky 2 a 4, kde stavajici chodnik prakticky zanikne pfi
provadéni kanalizace.

Vyskové vedeni Useku 2 je pfehledné néasledujici:

km 0,022 35 — 0,056 66 stoupa ve sklonu 2,70%
0,056 66 — 0,102 26 stoupa ve sklonu 5,20%, lom je zaoblen Gdolnicovym obloukem R =500 m
0,102 26 — 0,128 75 stoupa ve sklonu 3,40%, lom je zaoblen vrcholovym obloukem R = 1.000 m

Vyskové vedeni Useku 4 je pfehledné néasledujici:

km 0,138 70 — 0,141 10 stoupé ve sklonu 3,40%
0,141 10 - 0,205 69 stoupa ve sklonu 2,10%, lom je zaoblen vrcholovym obloukem R = 1.000 m
0,205 69 — 0,246 79 stoupa ve sklonu 0,95%, lom je zaoblen vrcholovym obloukem R = 1.000 m
0,246 79 — 0,284 60 stoupa ve sklonu 2,10%, lom je zaoblen vrcholovym obloukem R = 1.000 m.

5) PFiéné uspo radani

Vzhledem k rozsahu praci nelze obecné popsat Sifkové poméry, které se liSi dle jednotlivych Usekd.

V Gseku 1 je v krajské silnice dodrzena min. Sitka pribézné vozovky 6,50 m. Dle pozadavku
spravce komunikace je pocitano s provedenim zazubeni jednotlivych konstrukénich vrstev
vozovky. Sitka zazubeni se rovna tloustce vrstvy. Parkovaci pruhy maji Siftku 2,00 m. Nové
zfizovany chodnik bude mit Sifku 2,00 m. V Gseku od zastavky po konec Upravy bude chodnik
opraven pouze v rdmci dotéeni + 0,5 m.

PFicny spad vozovky i parkovacich stani odpovida stavajicimu spadu. Parkovaci stani budou od
prabézné vozovky oddélena chodnikovym obrubnikem zapuSténym do Urovné. V mistech
vjezdl bude osazen najezdovy obrubnik s nadvySenim 2 cm (jedinou vyjimku tvofi vijezd v km
0,023 P, kde bude osazen sklopeny obrubnik). V €asti s novym chodnikem bude silni¢ni
obrubnik osazen s nadvySenim 10 cm. Novy chodnik bude mit pfiény spad 2% smérem do
vozovky. Podél chodniku se osadi chodnikovy obrubnik s nadvySenim 8 cm. V ¢€asti
s obnovovanym chodnikem bude nadvySeni silniéniho obrubniku stavajici, aby byl zachovan
spad chodniku.

V Gseku 2 bude obnovena asfaltova vozovka v rdmci dotéeni + zazubeni konstrukénich vrstev.
Chodnik bude opraven ve stavajicich pomérech. Nutno ale konstatovat, Zze cely prostor pro
chodnik je velmi Uzky a bude komplikovat provadéni. PFi¢ny spad chodniku je pravostranny 2%.
Po obou stranach se osadi chodnikovy obrubnik s nadvySenim 8 cm. Zbyly prostor bude
ohumusovan a zatravnén.



- Vuseku 3 bude obnoven dldzdény zpomalovaci prah ve stavajicich rozmérech. V hranach
Zlabu se predpoklada doplnéni obrubnik(. Kryt navazujici asfaltové vozovky bude ofrézovan a
obnoven asfaltovym betonem.

- Vuseku 4 bude nové zfizen dlazdény chodnik Sifky 1,80 m. PFicny spad chodniku je
pravostranny 2%. Po obou stranach se osadi chodnikovy obrubnik s nadvySenim 8 cm. Zbyly
prostor bude ochumusovéan a zatravnén.

- Vduseku 5 bude obnovena stavajici asfaltovd vozovka vrozsahu dotéeni + zazubeni
konstrukénich vrstev.

6) Konstrukce Upravy

Navrzena konstrukce vozovky v krajské silnici odpovida pozadavku spravce komunikace (SUS
JmK). Konstrukce opravy mistnich komunikaci je dana dohodou s investorem a projektantem kanalizace.

V ramci projektu kanalizace byl v Gzemi proveden geologicky prizkum. Prizkumem byly zastizeny
vrstvy navazek (stavajici konstrukce vozovky) a spraSové hliny (F6CI a F8CH),tj. materidly nizkych
geotechnickych kvalit — jsou prosedavé, rozbfidavé a namrzavé az nebezpecné namrzavé. Probihajici etapa
vystavby kanalizace potvrzuje negativni vlastnosti podloZnich vrstev. Ve smyslu CSN 736133 jsou tyto
materialy podmine¢né vhodné do nasypl a nevhodné pro podlozi vozovky (pro aktivni zénu). Z téchto
ddvodd budou stoky zasypavany kvalitnim hutnitelnym materidlem a lze o€ekéavat, ze nebude problém
dosahnout na plani pozadované Unosnosti.

V celé mocnosti aktivni zoény (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrZena predepsand mira
zhutnéni nejméné 100% Proctor standard. Na plani vozovky musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu
pFetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Ege,=45 MPa stanoveného dle CSN72 1006. U chodnikd je
pozadovano dosazeni Ege,=30 MPa.

PFi provadéni je nutno provést nasledujici opatfeni:
- terénni prace organizovat tak, aby nedoSlo k naruSeni plané - dodate¢né hutnéni je obtizné proveditelné.
- veSkeré sité vedené v trase komunikace je nutno provést z Urovné stavajiciho terénu

- zemni prace provadét tak, Zze po plani se nebude pohybovat Zzadny mechanizmus kromé hutnici techniky -
zasadné pouze lehk& hutnici technika.

- v pfipadé destivého pocasi je nutno prace prerusit a zajistit urychlené odvadéni vody z vykopu.

Konstrukce opravy krajské silnice:

Asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
Spojovaci postfik PS-E 0,15-0,25 kg/m®
Asfaltovy beton ACP 16+ 150 mm
InfiltraCni postfik PI-E 0,6-1,3 kg/m®
Stérk ¢astecné vypinény cem.maltou SCM 200 mm
Stérkodrt SDa min. 200 mm

Celkem min. 600 mm

Konstrukce parkovacich pruht u krajské silnice:

Zamkové dlazba ZD 80 mm
Kamenivo drcené D 40 mm
Stérk ¢astecné vypinény cem.maltou SCcMm 200 mm
Stérkodrt SD4 min. 200 mm

Celkem min. 520 mm



Konstrukce opravy asfaltové mistni komunikace:

Asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
Spojovaci postfik PS-E 0,15-0,25 kg/m?
Asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm
InfiltraCni postfik PI-E 0,6-1,3 kg/m®
Stérk ¢astecné vypinény cem.maltou SCM 200 mm
Stérkodrt SDa min. 150 mm

Celkem min. 450 mm

Konstrukce opravy dlazdéné mistni komunikace:

Zamkové dlazba ZD 80 mm
Kamenivo drcené D 40 mm
Stérk ¢astecné vypinény cem.maltou SCM 200 mm
Stérkodrt SDa min. 150 mm
Celkem min. 470 mm

Novy chodnik v Usecich 2, 4 a navazujici na vozovku v Usecich 3 a 5:

Zamkové dlazba ZD 60 mm
Kamenivo drcené D 40 mm
Stérkodrt SD, 150 mm
Stérkodrt SDa min. 100 mm
Celkem min. 350 mm

Tvar dlazby se v jednotlivych Gsecich 1iSi. Snahou je sjednotit typ dlazby v rdmci Useku, pfipadné
pfizplsobit jiz realizovanym a obnovovanym ¢astem. V rozpoctové ¢asti se predpoklada odvoz vybourané
dlazby (a to v¢. dlazby bourané pro kanalizaci) na skladku do 1 km, jeji ociSténi a znovu pouziti.
Predpoklada se, ze bude pouzitelnych 80% dlazby, zbytek je tfeba dokoupit. Stejny postup je i u obrubnikd.

Chodnik a vchody podél krajské silnice budou mit kryt ze zamkové dlazby do drti na podkladu ze
150 mm Stérkodrti. Ve vjezdech bude navic vrstva 150 mm betonu.

Dle dohody s projektantem kanalizace bude po polozeni stok ryha provizorné zapravena. Vzhledem
k velmi omezenému prostoru (zejména v Usecich 2 a 4) je to jedina moznost pro pohyb techniky.

Konstrukce provizorniho zapraveni v silnici:

Betonovy recyklat 250 mm
Stérkodrt SDa min. 330 mm
Celkem min. 580 mm

Konstrukce provizorniho zapraveni v chodniku:
Betonovy recyklat 250 mm

V réamci opravy komunikaci bude provizorni zapraveni vybourano a krytové vrstvy budou odvezeny a
uloZzeny na skladku. VytéZenou Stérkodrt je mozné pouzit na vyménu podloZzi.

V ramci pokladky krytové vrstvy z asfaltového betonu je tfeba provést i tésnéni spary.



7) Vyty éeni stavby

Bude feSeno v rdmci dalSiho stupné dokumentace.

8) Odvodn éni

V ramci vystavby kanalizace bude vybudovana stoka deStové kanalizace, do které bude napojeno
odvodnéni komunikaci a chodnikd. Odvedeni povrchovych vod bude zajiStovat podélny a pficny sklon
vozovek a chodnikl, podél obrubnikd vpustmi do této kanalizace. Napojeni na kanalizaci bude pomoci
nalepovaci odbocky.

V Useku 1 jsou navrzeny nové uliéni prefabrikované vpusti. Pfipojka bude z kameninové trouby DN
150, je tfeba pouzit pfechodku PVC-kamenina. Pfipojka bude obetonovana a obsypana Stérkopiskem.
Obsyp je tfeba fadné hutnit. Plan krajské silnice je odvodnéna do podélnych trativodd, které se zapoji do
odvrta v uliénich vpustech.

Useky 2 a 4 jsou pomérné dlouhé a stisnéné. Dedtové vody neni mozné vypustit na terén, pfimo
zde navazuji soukromé parcely. Proto jsou navrzeny nové chodnikové vpusti. Jedna se o vpustové dily
bézné uzivané u odvodnovacich Zlabd, svétlost 200 mm. Vpust se osadi na zéklad z betonu C 25/30.
Pripojka bude z PVC trouby DN 150. Pfipojka bude obetonovana a obsypana Stérkopiskem. Obsyp je tfeba
fadné hutnit.

9) InZenyrské sit &

V predstihu budou poloZeny trasy destové a splasSkové kanalizace. Ze stavajicich siti se zde dale
nachazi plynovod, vodovod, podzemni i nadzemni vedeni NN, nadzemni vedeni VN, telekomunikaéni
kabely a podzemni i nadzemni vedeni vefejného osvétleni. Pro veSkeré inZzenyrské sité (nové i puvodni)
plati nutnost nechat je vytycit spravci a dbét jejich podminek. InZzenyrské sité budou pro stavbu vyty¢eny a
oznaceny, v pfipadé potfeby budou dodavatelem chranény pfed poSkozenim.

V misté kfizeni s vjezdy v Gseku 1 by meélo byt vedeni v chraniéce (je tam i v souc¢asné dobé vjezd),
pfi stavbé bude po vyty€eni vedeni opatrné ru¢né bez pouZiti ostrého nafadi nasondovano a ovéfeno.
Pokud nebude v chrani€ce, bude opét ruéné bez pouziti ostrého nafadi obnazeno a bude zfizena chranicka.
Pro stavajici kabely se predpoklada pouziti délenych betonovych chranic¢ek s pfilozenim PVC trouby DN
150. Chréani¢ka bude obetonovana a ryha zasypana Stérkopiskem hutnénym po vrstvach. V rozpoétové casti
dokumentace se pfedpokladéa zfizeni novych chrani¢ek u vSech kfizeni — toto je brano jako finanéni rezerva
a bude fakturovano dle skute¢nosti.

10) Zemni préace

Jednd se o odstranéni zbytk( stavajicich konstrukci vozovek a chodnikd a drobné vykopy pro
konstrukci a vyménu podloznich zemin. VeSkery pfebyte€ny nepouzitelny materidl bude odvezen a ulozen
na skladku — vzdalenost 10 km.

V celé mocnosti aktivni zény (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrZzena predepsana mira
zhutnéni nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu
pFetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Ege,=45MPa stanoveného dle CSN72 1006 (1998). Plani se
rozumi horni plocha nasypu. Pro budovani nasypu musi byt pfedepsan technologicky postup a nasyp se
musi budovat pod dohledem odborného dozoru. Pfi navrhu, realizaci, kontrole a prebirani nasypu je nutno
dodrzet CSN 73 6133 (2010) "Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci". B&hem
realizace nasypu je nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin".

Na nasypy se predpoklada pouziti Stérkovych materiall ziskanych pfi bourani provizornich oprav

ryh. Pfedpoklada se prevezeni vybouranych Stérkd do 1 km (prostor zafizeni staveniSté) a potom zpét na
misto pouziti. Humus na Upravu ploch je tfeba nakoupit.



V rozpoctové ¢asti se predpoklada odvoz vybourané dlazby a obrubnikil (a to v&. bouranych pro
kanalizaci) na skladku do 1 km, jejich ociSténi a znovu pouZziti. Pfedpoklada se, Ze bude pouzitelnych 80%
dlazby a obrubniku, zbytek je tfeba dokoupit.

11) Dopravni zna éeni

Systém dopravy vobci se nezméni. Stavajici svislé dopravni znaceni bude ponechéano.
Vodorovnym znacenim je znaceny vyznaeny pfechod pro chodce vul. Hlavni, toto znaeni bude
obnoveno. Pfechod v misté prahu v ul. Kvétné (Gsek 3) je vyznacen odliSnymi barvami dlazby (Seda a
cervend) — bude obnoveno.

12) Opatieni zabezpe €ujici uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Cast chodnikd a komunikaci v obci je upravena tak, aby vyhovovala poZadavkim pro pohyb osob
se snizenu schopnosti pohybu a orientace. Zbyvajici ¢asti feSené v ramci akce budou nové upraveny.
Vzhledem k charakteru akce to ale nelze dosahnout zcela.

12.1 Zasady reSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

V misté pfechodu pro chodce bude znovu osazen najezdovy obrubnik s nadvySenim 2 cm. Do
bézného nadvyseni (13 cm) pfejde pomoci pfechodového obrubniku na délce 1 m.

12.2 Zasady reSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Jako pfirozena vodici linie bude slouzit podezdivka oploceni (opravovana ¢ast Useku 1) nebo
chodnikovy obrubnik (nova ¢ast Useku 10, Useky 2 a 4).

Pokud vjezd prochazi pres chodnik je podél najezdového obrubniku navrzen varovny pas, pouZit je
reliéfni typ, tzv. ,slepecky”. Sifka této Upravy je minimalné 400 mm. Pfesah varovného pasu je po obou
strandch 55 cm za sniZzenou ¢ast obrubniku. Toto opatfeni slouzi jako varovani pfed vySkovym rozdilem
vétsim nez 80 mm.

12.3 Zéasady reSeni pro osoby se sluchovym postizenim

Neresi se.

12.4 Pouziti stavebnich vyrobkt pro bezbariérova reSeni

Povrch ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Dlazba bude mit soucinitel smykového
tfeni min. 0,5. Pouzité vyrobky pro hmatové Upravy musi splfiovat technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky v souladu s NV 163/2002 Sb., NV 312/2005 Sh. a TN TZUS 12.03.04.-06.

13. Provad éni

Komunikace a chodniky budou budovany jako posledni po realizaci splaSkové a deStové
kanalizace. Cast praci Ize provadét za omezeného provozu (Useky 1, 3 a 5), Useky 2 a 4 budou po dobu
provadéni uzavieny. Vzhledem k velmi stisnénym pomérl v téchto Usecich to ani jinak neni mozné.

15. Razné

Prace budou provedeny podle CSN, dodavatel bude dodrZovat technologii jednotlivych
konstrukénich vrstev. V pfipadé pochybnosti pfi postupu praci je nutno ihned uvédomit projektanta
k dohodnuti dalSiho postupu.

Dodavatel pfi zahajeni praci odebere vzorek podlozni zeminy a zajisti zjednoduSené geotechnické
posouzeni zemin v podlozi silnice k ovéfeni pfedpoklddaného materidlu. Pokud bude nutno, bude
konstrukce silnice upravena.

Pfed zahajenim praci dodavatel zdokumentuje (fotografie, video, zaznamy s jednotlivymi vlastniky
nemovitosti, které jevi rizné poruchy - praskliny...) stav objekt( na stavenisti pro pfipad narokovani nahrad
Skod vzniklych v souvislosti se stavbou.



P provadéni bude dodavatel dodrzovat veskeré bezpeénostni piedpisy, predpis CBU &.324/90.
Soustavné bude pecovat o umoznéni pfistupu obyvatel do nemovitosti.

duben 2016 Vypracoval: Ing. Martin Rambousek



