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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Projekt Moravany - dostavba kanalizace
Stat: Ceska republika

Kraj: Jihomoravsky

Katastralni uzemi: Moravany u Brna

Odvétvi: Vodni hospodafrstvi

Charakter stavby: novostavba

Stuperi dokumentace: ZDS (zadavaci dokumentace stavby)

Stavebnik Obec Moravany

IC: 002 82120

Sidlo: 664 48 Moravany

Zastoupeny: RNDr. Marie BareSova, starostka obce
Projektant SMV projekt, s.r.o.

Sidlo: Stolcova 41, 618 00 Brno

Provozovna: Pechova 3, 615 00 Brno

IC: 28274474

DIC: CZ28274 474

Bankovni spojeni: Ceskoslovenské obchodni banka, a.s. &. Gétu: 219759855 / 0300

Spolecnost je registrovana v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné v oddilu C,
vioZce ¢. 57964.
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2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

2.1 UvoD

Cely projekt se zabyva feSenim vystavby stokové sité. Tato ¢ast fesi vystavbu kanalizaéni sité v obci
Moravany a jeji napojeni na nové vybudovanou stokovou sit' na ulici Modficka.

2.2 ZHODNOCENIi STAVENISTE, VYHODNOCENi SOUCASNEHO STAVU KONSTRUKCI

Hlavni stavebni dvir bude umistén na pozemcich, které k tomuto Gcelu uréi pfisluSny obecni Ufad. Zde
bude i uzavfeny sklad na armatury a dalSi potfebny material. Skladky materialu budou po trase
kanalizace. Umisténi skladek i veskerého zafizeni stavenisté bude projednano mezi dodavatelem
stavby a obecnim ufadem, pfipadné vlastnikem doteného pozemku.

Pro vystavbu stokové sité neni uvazovan trvaly zabor na pozemcich zemédélského pldniho fondu ani
na pozemcich s funkci lesa.

Predpokladaji se pouze do¢asné zabory, které jsou dany Sifkou manipulacnich pruht, mezideponiemi a
zabory pro zafizeni stavenisté.

Vintravilanu se pfedpoklada pfednostné ukladani do zelenych past, dale chodnikii a mistnich
komunikaci.

Stavba respektuje zastavbu obce, stavajici inZzenyrské sité a sit' krajskych a mistnich komunikaci,
respektuje polohu stavajicich vodovodnich fadl a stavajiciho plynovodniho potrubi. Stavba se snazi
v maximalni mozné mife respektovat navrZzené vodovodni fady, které byly pro obec vyprojektovany
v rdmci jiné akce.

2.3 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY, POPRIPADE POZEMKU S Ni
SOUVISEJICiCH

Kanalizace je stavbou vodohospodéafského charakteru bez narokd na architektonické feSeni. Jedna se o
objekty podzemni, které nemaji z architektonického hlediska vliv na okolni zastavbu a neméni vzhled
krajiny.

2.4 TECHNICKE RESENi S POPISEM POZEMNIiCH STAVEB A INZENYRSKYCH STAVEB A
RESENI VNEJSiCH PLOCH

2.4.1 ZDUVODNEN|I NAVRZENEHO RESENI STAVBY ZHLEDISKA DODRZENi PRISLUSNYCH
OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

V obci je dnes fe$eno odvedeni destovych i spladkovych vod jednotnou stokovou siti na mistni COV,
kde je voda CiSténa a dale odvedena do Moravanského potoka.

V/ ramci akce bude vybudovana splaskova a destova stoka v ulici Hlavni a spojovaci uli¢ce mezi ulicemi
Hlavni - Kvétna - Zitna, dale budou vybudované stoky napojeny na stavajici destovou a spladkovou
kanalizaci v ulici Modficka. Stavajici jednotnéd kanalizace bude z ¢asti dale vyuZivana pro odvod
odpadnich vod z oblasti s jednotnou kanalizaci.

V dané ¢éasti obce vznikne oddilna kanalizaéni soustava.

Umisténi novych stok vychazi z danych prostorovych moznosti v obci a byly odsouhlaseny se zastupci
obce.
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Vybudovanim splaskové a de$tové kanalizace a odvedenim na COV dojde ke zvySeni kvality
odkanalizovani dot¢eného uzemi.

2.4.2 CELKOVA KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI

Dokumentace feSi novou stokovou sit' splaskové a deStové kanalizace v obci. Splaskova kanalizace,
ktera bude odvéadét odpadni vodu na mechanicko-biologickou COV. Vycisténé odpadni vody budou za
COV vylstény do Moravanského potoka. Destova kanalizace, ktera bude odvadét destové vody do
Moravanského potoka.

Stavajici jednotna kanalizace v obci bude po prepojeni nemovitosti na novou splaskovou a destovou
kanalizaci dale vyuzivana jako odkanalizovani oblasti bez vybudované oddilné soustavy kanalizace.

Kanalizacni systém se tedy v dané ¢asti stane oddilnym.

Odpadni vody z dane Casti obce budou svedeny novou splaskovou kanalizaci do stavajici Sachty na
ulici Modficka a dale na COV. Destové vody budou z dané Casti obce svedeny novou destovou
kanalizaci do stavajici Sachty na ulici Modficka a odtud dale do Moravanského potoka.

Soucasti stavby jsou navrzené stoky splaskové a destové kanalizace V€. objektd na nich, odbo&ky pro
domovni pfipojky, opravy povrchl naruSenych vykopy, vyvolané prelozky inzenyrskych siti.

Podrobnéjsi popis objektl viz nasledujici kapitoly.
Nové stoky splaskové a destové kanalizace budou vybudovany pfi zachovani Casti stavajici jednotné

kanalizace, ktera bude nadale vyuzivana pro odvedeni odpadnich vod z Casti obce, kde zatim neni
vybudovana oddilna stokova soustava, a tudiz tyto vody nelze napojit do nové splaskové kanalizace.

Splaskova kanalizace nova (SO 1.01/02/03 Gravita¢ni stoky splaskové kanalizace)
Technicke feSeni spociva ve vybudovani nové splaskové kanalizace, ¢lenénou na:

- jedno povodi, ve kterém je zahrnuta celd ¢ast obce. Tvofi jej kmenové stoky ,S1.01* a ,S2“ déle stoka
,92.02".

Nova splaskova kanalizace — systém gravitacniho potrubi z plastovych trub hrdlovych PE SN 12 (podle
platné CSN EN) ulozenych ve vozovkach, s prefabrikovanymi betonovymi $achtami s litinovymi poklopy
pro zatézovaci tf. D400.

Pripojky — vefejna ¢ast jsou navrzeny z plastovych trub HDPE SN8 DN 150 nebo DN 200 zakonéenymi
plastovymi Sachtami, DN 400, pro napojeni vzdy jedné nemovitosti.

Dest'ova kanalizace nova (SO 1.04, SO 02-62 Gravitaéni stoky dest'ové kanalizace)
Technické feSeni spociva ve vybudovani nové destove kanalizace, ¢lenénou na:

- jedno povodi, ve kterém je zahrnuta cela ¢ast obce. Tvofi jej kmenova stoka ,DS1“ a dale stoka ,DS2".
Nova destova kanalizace — systém gravitaéniho potrubi z zelezobetonovych trub hrdlovych TZH DN

600 a 1000 (podle platné CSN EN) ulozenych ve vozovkach, s prefabrikovanymi betonovymi $achtami
s litinovymi poklopy pro zatézovaci tf. D400.
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Pripojky — vefejna ¢ast jsou navrzeny z plastovych trub HDPE SN8 DN 150 nebo DN 200 zakonCenymi
plastovymi Sachtami, DN 400, pro napojeni vzdy jedné nemovitosti.

2.5 NAPOJENi STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba je budovana podél cest po celé obci nebo jsou cesty zasaZzeny pfimo a potrubi je vybudovano
v cestach. Po dobu vystavby bude doprava provizorné vyfeSena, aby byl mozny prljezd podél stavby.
Po dokonéeni stavby bude cesta vracena do pivodniho stavu.

2.6 RESENi TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Stavba se pfi vystavbé nevyhne soub&hu a kfizeni s ostatnimi vedenimi infrastruktury jako stavajici
kanalizace, sdélovaci kabely, vedeni NN a jiné. Trasa kanalizace je navrzena tak, aby se co nejméné
kfizila s ostatnimi sitémi a aby byl soubéh siti v dostatecné vzdélenosti dle normy. V nékterych
pfipadech se minimalni odstupy dodrzet nedaji a budou vyvolany pfelozky siti.

2.7 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

2.7.1 RESENI VLIVU STAVBY NA ZDRAVi OSOB NEBO NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pouze v obdobi provadéni stavby Ize oCekavat urcity vliv na Zivotni prostfedi. Hlavnimi emitovanymi
Skodlivinami bude prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani pohonnych hmot stavebnich
mechanismu. Zatizeni tohoto typu bude pouze docasné, vztahuijici se na vlastni realizaci stavby a Ize jej
povazovat za obvyklé pfi podobnych akcich, Casové omezené a v SirSi oblasti za Unosné.

K negativnimu pasobeni hlukové zatéze bude dochazet pouze v obdobi vlastni realizace stavby. S tim
mUze souviset i doCasné naruSeny faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je
mozno tento vliv hodnotit jako do¢asny, obvykly pfi realizaci podobnych zamérl a inosny.

Vzhledem k pomérné malému mnozstvi produkovanych odpadl pfi realizaci stavby se nepfedpoklada
ani v této oblasti zavazny vliv na kvalitu Zivotniho prostfedi, zhotovitel stavby zajisti zneSkodnéni
odpadd mimo plochu provadéni stavby.

Celkové Ize stavbu hodnotit jako pfinos v oblasti vodniho hospodarstvi a ochrany Zivotniho prostredi.
Dojde ke zlepSeni kvality Zivotniho prostfedi v zajmové lokalité, zejména ke zlepSeni socialné-
zdravotnich a hygienickych podminek obyvatel.

Ke sniZeni nepfiznivych dopad zajisti zhotovitel stavby nésledujici:
e ke sniZeni pradnosti kropeni deponovanych zemin pfi suchém pocasi

e mechanické a dalsi neistoty z podvozkl vozidel a stavebnich mechanismu budou
odstraniovany pred viezdem na vefejnou komunikaci

e Dbude provadét pravidelné Cisténi komunikacnich ploch znecisténych provadénim stavby
o zabezpeCi odstavna stani pro stavebni mechanismy a nakladni vozidla

e bude minimalizovat prostoje stavebnich mechanismu se spusténym motorem mimo pracovni
¢innosti

o stavebni prace bude provadét pouze ve stanovené denni dobé
e produkované odpady budou ukladany a zneSkodrovany v souladu s platnou legislativou

e vykopova zemina bude pravidelné odvéaZena
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2.7.2 RESENI OCHRANY PRIRODY A KRAJINY NEBO VODNICH ZDROJU

Vlystavba kanalizace patfi do oblasti ekologickych staveb, které plsobi kladné na Zivotni prostredi.
Hlavnim ucelem stavby je vyfeSeni odkanalizovani a zneSkodnéni splaskovych vod, které jsou
v soucasnosti vypoustény do mistniho uvozu a poté do vodotecCe.

Vlystavbou kanalizace dojde k zasadnimu zlepSeni mistni hygienické situace a ke zlepSeni zZivotniho
prostredi.

U navrhované stavby se nepfedpoklada zadny negativni vliv na krajinny raz, stavba se nedotkne
Zadnych vyznamnych krajinnych prvkd.

Vliv na rozsah a zpusob vyuzivani pudy se proti souasnému stavu nezméni, zabor ZPF se
pfedpoklada pouze do€asny. Povrchy narusené stavebni €innosti budou uvedeny do plvodniho stavu v
plném rozsahu.

Ovlivnéni vod v misté provadéni stavby, pfedevsim podzemnich se nepfedpoklada. Negativni vliv na
podzemni vody pfi provozu je mozny pouze v pfipadé havarie. Tato moZnost je vSak naprosto minimalni
uz s ohledem na charakter navrzené stavby.

Ke sniZeni nepfiznivych dopadu zajisti zhotovitel stavby nasledujici:

e skladovani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostiedi, bude provadét
v pfedepsanych obalech a kontejnerech

e bude mit k dispozici na stavenisti sanaéni prostfedky (sorbety) pro zachyceni pfipadného Ukapu
¢i uniku nebezpecné latky
e vpfipadé uniku latek nebezpeénych vodadm zabréni jejich dalSimu Sifeni, provede okamzité
sanaci Ukapu sorbetem a zajisti nezbytny nésledny uklid kontaminovaného mista
e stavebni prace budou provadény s maximaini moznou Setrnosti
e zemni prace v okoli vzrostlé zelené budou provadény opatné a Setrné, v pfipadé obnaZeni
kofend strom( budou tyto obaleny, pfipadné bude oSetfen zasazeny kofenovy systém
2.7.3 RESENi OCHRANY OVZDUS|
Navrhovana stavba neprodukuje pfi svém provozu zadné emise do ovzdu$i a neni zdrojem
znecistovani ovzdusi.
Pouze obdobi provadéni stavby pfedstavuje do¢asnou zatéz pro dotéenou lokalitu. Zde se pfedpoklada
zdroj emisi z provozu stavebnich mechanismi a nakladni dopravy, pfedev§im prasnost (tuhé

znecistujici latky) a emise ze spalovacich motort stavebnich stroju, tj. oxidy dusiku, oxidy uhliku a
organickeé latky (uhlovodiky).

Toto zatizeni bude vzdy kratkodobé, s minimalnim dopadem na celkovou imisni situaci, celkové je
mozno fict, ze vliv stavby na kvalitu ovzdusi je zanedbatelny.

2.74 UDAJE O OCHRANNYCH PASMECH A HRANICICH CHRANENYCH UZEMi DOTCENYCH
STAVBOU

Jedna se o ochranna pasma méstskych pamatkovych rezervaci, kulturnich pamatek, pamatkovych zon,
chranénych uzemi apod., nikoliv ochrannych pasem inzenyrskych siti.

Vzhledem k tomu, Ze se dotéené Uzemi nenachazi v zadné kulturné, historicky ani archeologicky
vyznamné oblasti, nedotkne se realizace zavéru zadné kulturni pamatky.

8/26



MORAVANY — DOSTAVBA KANALIZACE (ZDS) TECHNICKE SPECIFIKACE

2.8 RESENi BEZBARIEROVEHO UZiVANi NAVAZUJICICH VEREJNE PRISTUPNYCH PLOCH A
KOMNUNIKACI

Jedna se o provozni objekty, u nichZ nelze pfedpokladat jejich uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. S ohledem k této skuteCnosti neni v rdmci této projektové dokumentace feSena
otazka feSeni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

2.9 PRUZKUMY A MERENI, JEJICH VYHODNOCENi A ZACLENENi JEJICH VYSLEDKU DO
PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.9.1 GEOLOGICKY PRUZKUM

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum stavenisté byl proveden v unoru 2015, RNDr.
Vratislavem Minolem - GEOS Brno, Talichova 12, 623 00 Brno. Provedeny IGP ovéfil inzenyrsko -
geologické poméry, zakladové poméry a Udaje o podzemni vodé v mistech realizovanych prizkumnych
sond v prostoru dostavby kanalizace v ulici Hlavni v Moravanech.

Z této zpravy mlZeme usuzovat na dva druhy zeminy v oblasti; navazku(konstrukéni vrstvy
komunikace) tf téZitelnosti 3 - 4 a spraSovou hlinu o tfidé téZitelnosti 2 - 3. Hloubka podzemni vody v
oblasti je 5,0 m pod povrchem a a jeji pisobeni na beton je slabé agresivni chemické prostfedi (XA1) a
pusobeni na ocel velmi vysoka (IV.)

Z geologického prizkumu také vyplyva nutnost pouZziti vhodné zasypové zeminy, nesmi byt pouZita
zemina z vykopku.

Kompletni zprava inzenyrko-geologického prizkumu je soucasti projektové dokumentace (spolecna
Cast realizaCni projektové dokumentace).

2.9.2 PROSETRENI PODZEMNICH A NADZEMNICH VEDENI

V' pribéhu zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) byla u vSech znamych spravcl

v v

Vyjadfeni spravcu siti budou soucasti dokladové Casti projektu (Dokladova Cast).

Zakreslena trasa stavajici kanalizace je z geodetického zaméfeni, ve kterém byli vyznaCeni stavajici
Sachty jednotné kanalizace. Dale je v situaci pfi vétSiné Sachet napsana hloubka Sachty. Podéiné profily
jednotné kanalizace nejsou k dispozici.

2.9.3 DENDROLOGICKY PRUZKUM

Dendrologicky prizkum nebyl zpracovavan.

2.9.4 PASPORTIZACE OBJEKTU

Pfed vlastni realizaci stavby je nutné zpracovat pasportizaci objektl jako podklad pro porovnani s
rozdily, které budou zjistény v pribéhu realizace stavby a které mohou vyvolat vicenaklady.

2.9.5 UDAJE O POUZITYCH MAPOVYCH PODKLADECH

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity tyto podklady:
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V digitalni podobé:

Kompletni projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Déle byli k dispozici:

Polohopisna mapa obce
VySkopisna mapa obce
Bodovy vykres obce
Katastralni mapa obce
Pasport kanalizace
Vodovod v obci

Plynovod v obci
Kanalizace splaskova 2002
Kanalizace destova 2002
Bodovy vykres siti 2002

2.10 UDAJE O PODKLADECH PRO VYTYCENI STAVBY

Pro potfeby vypracovani projektové dokumentace byly provedeny tyto geodetické zamérfeni obce.

Na prani projektanta této akce byl zaméfen polohopis, vySkopis a Sachty jednotné kanalizace
v potfebné Casti obce. Sachty byly zaméfeny polohové i vySkové, nejprve poklopy, dale byly Sachty
otevieny a nivelaéni lati zméfena jejich hloubka. Hloubky byly méfeny ve stfedu Sachty v korytku, popf. i

spadisté. Dna zméfenych Sachet jsou uvedena pfi Sachtach v situaénim vykresu.

Geodeticky referencni polohovy a vySkovy systém. Polohy a vytyCeni objektl je dano z pfilozené
situace. Pro zaméfeni bylo pouZzito téchto systému:

Polohopis — byl proveden v soufadnicovém systému S-JTSK
VySkopis — byl proveden v soufadnicovém systému Bpv.

211 CLENENi STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNIi A INZENYRSKE OBJEKTY A
TECHNOLOGICKE PROVOZNi SOUBORY

Stavba je ¢lenéna do téchto stavebnich objektl:

Stavebni objekty

SO 1.01

Gravitagni stoky splaskové kanalizace "S1" (neobsazeno) a ,S1.01°

SO 1.02 | GravitaCni stoky splaskové kanalizace ,S2*a "S2-1" (neobsazeno)

SO 1.03 |Kanalizaéni stoky splaSkové kanalizace stoka ,52.02"

SO 1.04 |Kanalizaéni stoky deStové kanalizace stoka ,DS2*

SO 02-62 | Destova kanalizace v ul. Hlavni a Modrické ,DS1“
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2.12 VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY

Pfi provadéni zaméru budou dotCeny komunikace a vedeni ve spravé udrzby silnic, provozovatele
energetické soustavy a provozovatele vodohospodarskych siti, pfipadné dalSich mistnich kabelovych Ci
obdobnych rozvodu. Pfi jejich kfizeni budou dodrzeny podminky jednotlivych spravca.

Kfizeni s uvedenymi inzenyrskymi sitémi bude realizovano otevienym piekopem pfi dodrzeni CSN a o
koordinaci inZzenyrskych siti a pozadavkd majitelll a provozovateld dotéenych siti. Viykop bude provadén
opatrné rucné, tak aby nedo$lo k poskozeni zafizeni.

Trasa stavby kfizi nasledujici inZzenyrske sité:

e Plynovod - Jihomoravska plynarenska
Elektrorozvody — E.ON Ceska republika, a.s.
Vodovod - Brnénské vodamy a kanalizace
Kanalizace — obec Moravany
Osvétleni - obec Moravany
Telekomunikace - Telefonica 02 CR, a.s.
Komunikace - SUS Brno — venkov

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou v situacich zakresleny orientatné podle Udajl
poskytnutych jednotlivymi spravci inZzenyrskych siti. Pfi neznamém vySkovém ulozZeni inzenyrské sité
predpokladame ulozeni dle CSN 73 6005. Podminky jednotlivych spravci a dotéenych Géastniki stavby
dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti
projektové dokumentace. Dodavatel si jejich pfesnou polohu nechéa vytycit.

2.12.1 UDAJE O SOUVISEJICICH STAVBACH A BILANCICH ZEMNICH PRACI

Aby mohly byt napojeny jednotlivé nemovitosti na navrzenou stokovou sit a zabezpec¢eno odvedeni a
¢isténi OV musi byt dokonceno pfipojeni ke stavajici stokové siti na ulici Modficka.

PfebyteCna — vytlaCena zemina, vznikla pfi stavbé kanalizace bude odvezena na skladku zeminy.
2.12.2 UVEDENI POZADAVKU NA ASANACE, BOURACI PRACE A KACENi POROSTU

V useku budovani stoky ,S1.01“ dojde k nahrazeni stavajici jednotné kanalizace kanalizaci splaskovou.

PoCet stromd, které bude pfipadné nutné kacet, bude upfesnén dodavatelem stavby, ktery zajisti
vyty€eni veSkerych stromu a porostll pfed zahajenim vykopovych praci v zajmovém Gzemi stavby.

Investor doloZi pfisluSnému organu ochrany pfirody inventarizaci zelené.

2.12.3 POZADAVKY NA ZABORY ZPF A POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Navrzena trasa je CasteCné vedena po pozemcich, které jsou soucasti ZPF. V ramci realizace zaméru
bude na téchto pozemcich nutné provést doCasny zabor ZPF a to po dobu provadéni praci. Pfed
zahajenim stavby bude sejmuta ornice a nasledné po ukoncCeni opét rozvezena na uzemi dotcené
stavebni Cinnosti. Nepfedpoklada se nutnost trvalého zaboru pozemk( ZPF. Stavbou nedojde k zaboru
lesniho ptdniho fondu, ani naru$eni ochranného pasma lesa.

2.12.4 VLIV NA OVZDUSI

MnozZstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedevsim na technologii vystavby
a disciplinovanosti pracovniku provadéné organizace.
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Nepfiznivé plsobeni stavby na ovzdusi vSak Ize minimalizovat vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.
Podle okamzitych podminek se doporuCuje provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k vifeni
prachu, pfi bouracich pracich a dale omezit skladovani a deponovani prasnych material( na stavenisti.

2.12.5 VLIV NA HLUKOVOU SITUACI

Pfi vlastnim provozu se Zadny negativni vliv hluku nepfedpoklada. Ve fazi provadéni stavby Ize
predpokladat zvySenou Uroven hluku, a to v disledku dopravy a dale stavebnich praci. Hluk je zavisly
na stavu a Urovni techniky, na zplsobu a rozsahu provadénych praci. Jednd se o bézné stavebni
¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén opét do mista dané lokality. Bézné se
hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebnich mechanismd kolem 80 — 90 dB. Lze predpokladat,
Ze stavebni prace budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximéalné do 22,00 hod..

Negativni vliv hluku bude tedy pouze kratkodoby a z dlouhodobého hlediska zanedbatelny.

Pro sniZeni nepfiznivého vlivu vystavby a dopravy na zhorSeni akustické situace se navrhuji tato
minimalizacni opatfeni:

V8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrZzovat v dokonalém technickém stavu
Zajistit, aby na stavenistni zafizeni svymi u€inky — exhalacemi, prasnosti a zapachem — nepusobilo na
okoli nad pfipustnou miru.

Pfi vybérovém fizeni na dodavatele stanovit jako jedno ze srovnavacich méfitek i garance na
minimalizovani negativnich vlivi stavby na Zivotni prostfedi a minimalizaci délky vystavby. Po ukonceni
vystavby nedojde realizaci k podstatnému ovlivnéni stavajici akustické situace.

2.12.6 VLIVY NAVODU

K zasadnimu ohroZeni jakosti povrchovych a podzemnich vod v souvislosti s provadénim vystavby
nedojde. Nutné bude dodrZovat zakladni preventivni opatfeni proti znecisténi povrchové vody
(souvisejici s provadénim zemnich praci v tésné blizkosti vodniho toku).

Stejné tak v dUsledku stavby nedojde k zasadnimu ovlivnéni hydrogeologickych pomérd v SirSim
zajmovém Uzemi (Urovné hladiny podzemni vody a vydatnosti pfipadnych zdroji podzemnich vod).

2.12.7 VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI

O negativnich vlivech Ize vzhledem k charakteru (zemi, uvazovat prakticky jen v souvislosti

vvvvvv

s Uniky ropnych latek a oleji ze zemnich a dopravnich stroju. To je vSak otazkou dusledné kontroly
a dodrZovani obecnych zasad.

2.12.8 VLIV STAVBY NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTEMY

Pfedpokladem je Setrny postup vystavby, vyluCujici zdsahy mimo nezbytny prostor stavenisté.
Vzhledem ke skuteCnosti, Ze v lokalité neni zaznamenan vyskyt zvlasté chranénych druhl rostlin a
Zivogichu Ize kvalifikovat vliv stavby jako nevyznamny.

V dané lokalité nejsou vyhlaSeny lokality — zvlasté chranéna uzemi, rezervace Natura 2000 apod.

Pozor: Pied zapocetim praci je nutno vSechny podzemni sité vyty¢it za ucasti spravcu a dodrzet
v§echny jimi stanovené podminky.
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2.13 ZPUSOB ZAJISTENi OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

VSichni pracujici stavby a zaméstnanci provozovatele musi byt proSkoleni a pfezkouSeni ze znalosti
BOZP. V pfipadé ohroZeni osob nebo majetku je nutno stavebni prace ihned pferusit s vyjimkou
bezpecnostnich a zajiStovacich opatfeni.

VSeobecné je tfeba pfi pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrzovat zakonik prace
se véemi zménami a dopliky, veSkeré platné vyhlasky Statniho ufadu pro bezpe€nost prace a platné
normy.

3. POPIS STAVEBNICH OBJEKTU (SO)

Stavba je ¢lenéna do t&chto stavebnich objekt:

Stavebni objekty

SO 1.01 | Gravitacni stoky splaskové kanalizace "S1" (neobsazeno) a ,S1.01"

SO 1.02 | Gravitacni stoky splaskové kanalizace ,S2“ a "S2-1" (neobsazeno)

SO 1.03 |Kanalizacni stoky splaskové kanalizace stoka ,52.02"

SO 1.04 |Kanalizacni stoky destové kanalizace stoka ,DS2°

SO 02-62 | Destova kanalizace v ul. Hlavni a Modrické ,DS1“

3.1 S0 1.01/1.02/1.03 GRAVITACNI STOKY SPLASKOVE KANALIZACE ,,$1.01,52,52.02¢

3.1.1 POPIS TECHNICKEHO RESENi

Jedna se 0 novou stoku splaSkové kanalizace, navrzené pro pfivedeni splaskovych odpadnich vod
z obce do mechanicko-biologické COV; jedna se o novou stoku splaskové kanalizace, navrzené pro
pfivedeni odpadnich vod ze z&padni Casti ulice Modfické. Nové navrZzena stoka kopiruje ve vétsiné
trasy stavaijici jednotnou stoku, kterou bude pfed osazenim nové kanalizace potfeba odstranit

Bouraci prace stavajici jednotné kanalizace:

V ramci projektu se bude bourat nékolik Usekl stavajici jednotné kanalizace, a to:
- Stavajici jednotna kanalizace (trasa se v Useku shoduje) mezi $achtami SS3 — SS5 na stoce
,91.01“v délce 97,85 m
- Stavajici jednotna kanalizace (trasa se shoduje jen ¢astecné) mezi $achtami SSS1 - SS3 na
stoce ,51.01% v délce 47,15 m
-V oblasti pfed obchodem dojde dle pozadavkii SUS k "zafoukani" nevyuzitého Useku
kanalizace

STOKA $1.01 - spladkova stoka v obci DN 300 mm, kteréa je vedena od semaforu na ulici Hlavni az po
stavajici Sachtu na kfizovatce ulic Hlavni a Vnitfni.

V tseku SS5 - $S3 je stoka vedena v pravém chodniku ( po sméru toku — do stfedu obce ).Stoka vede
v soubéhu s trasou projektované destové kanalizace, plynem a vodovodem.

V Gseku SS3 — S82 stoka pfechézi z pravého chodniku chodniku (po sméru toku — do stfedu obce) do
pfijezdové cesty k nemovitosti (na téze strané), v jejiz stfedu je uloZzena Sachta SS2.

Viseku SS2 - SSS1 stoka prechazi z prostoru pfijezdové cesty (na pravo) do praveho pruhu
komunikace (v&e je brano po sméru toku), kde se zaustuje do stavajici Sachty SSS1.
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STOKA 82 - DN 300 mm, odvadi odpadni vody z ulice hlavni a to v Useku od telefonni budky az ke
stavajici Sachté na kfizovatce ulice Hlavni a Modficka. Stoka je vedena v komunikaci. V Sachté S8 je do
stoky zausténa splaskova kanalizace DN 300 mm - stoka S2.02.

V useku SS8 - SS6 je stoka vedena v parkovacich stani podél komunikace na levé strané (ve sméru
po toku).

V tseku od SS7 - SS8 je z diivodu malé hloubky ulozeni potieba provést obetonovani trub.

V useku SS6 - SSS2 stoka prechazi z levé asti vozovky na stranu pravou pres kfizovatku ulice Hiavni
a Modficka do silnicniho pruhu na ulici Modficka (ve sméru po toku), kde se zaustuje do stavajici Sachty
SSS2.

STOKA S2.02 — DN 300 mm, odvadi odpadni vody z ulic Zitna a Kvétna a prochazi spojovaci ulickou
mezi t&mito ulicemi. Stoka pfechazi dvé& komunikace — ulice Zitnd a Kvétna a obchazi obchod po
obsluzné komunikaci u sportovniho hfisté. V ostatnich usecich vede v chodniku nebo zatravnéné
nezpevnéné plose.

V tseku 820 - SS18 je stoka vedena v pravé strané silnice na ulici Zitna (ve sméru po toku).

V tseku SS18 — 8§17 stoka prechazi z chodniku do silnice na ulici Zitna (prava strana ve sméru po
toku).

V useku $817 - 8511 je stoka vedena ve spojovaci ulicce, kde je chodnik a nezpevnéna travnata
plocha, pouze v okoli $achty SS13 prechazi pres silnici na ulici Kvétné. Mezi ulicemi Zitna a Kvétna je
v soubéhu s navrhovanou destovou kanalizaci a stavajici jednotnou, déle od ulice Kvétna je v soubéhu
s nové navrzenou destovou kanalizaci.

V tseku SS11 - SS8 je stoka vedena v obsluzné komunikaci okolo obchodu, t&sné za $achtou SS11,
ktera je v chodniku prechazi do zatravnéné plochy a dale do silnice, kde je umistén cely zbytek stoky.

V tseku od SS9 - SS8 je z diivodu malé hloubky ulozeni potieba provést obetonovani trub.

3.1.2 MATERIAL — SPLASKOVA KANALIZACE

Plastové potrubi pro stokové sité bude rozmérové vyrobené dle DIN 16961 s kruhovou tuhosti
12kN/m2 (SN12), material PP. Potrubi bude vyhovovat aktualni platné CSN EN. Pouzité potrubi bude
Zebrované (plné zebro v fezu stény) nebo hladké. Tésnéni v hrdlech bude pomoci pryZového tésniciho
krouzku zajistujici vodotésnost spoje. Pro odbocky pro domovni pfipojky budou pouzity trouby DN 150
a DN 200.

V mistech, kde budou probihat vykopové prace nad hladinou podzemni vody, bude na zakladové spare
proveden podsyp ze Stérkopisku tloustky 100 + 0,1 DN. Zrnitost podsypového materiélu je 8-16 mm,
maximalni zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musi byt ve sklonu dle podéiného profilu.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zékladovou sparu uloZi vrstva hutnéného Stérku
tloustky miniméalné 150 mm. Déle se provede drenézni ryha, do které se polozi drendzni trubka DN 100.
Nad vrstvou hutnéného Stérku bude poloZzena separaCni geotextilie 300 g/m2. Pokladani bude
provedeno v souladu s CSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladni vrstvu se ukladaji
jednotlive trouby. Hrdlo je vzdy ukladano proti spadu. DFfik trouby musi pfiléhat k podkladu v celé délce
trouby. V misté hrdel provést v podkladni vrstvé prohrabku. Kladeni a spojovani potrubi nebude
provadéno pfi teploté nizSi nez 0°C a vy3Si nez 25°C. Po kontrole spadu a UspéSném provedeni
zkou$ky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do poZadované vySky. Obsyp bude proveden ze
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Stérkopisku do vySe 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materialu je 8-16 mm, maximalni
zrno 20 mm. Hutnéni bude provedeno po vrstvach max. 150 mm.

Pfi kladeni bude zhotovitel pouzivat laserovy sklonomér. Po kontrole spadu a uspésném provedeni
zkou$ky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do pozadované vysky.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodriovaci drendz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonceni
stavby zaslepit a uvést podlozni vrstvy do plvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zistat v podzemi
zadny podélny ani pficny odvodnovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané
lokalité.

Material je mozno upfesnit po dohodé s projektantem a investorem v dalSi fazi projektové pfipravy a
vystavby dle situace na trhu. Rozhodujici pro pouZiti materialu jsou pozadované vlastnosti —
vodotésnost, absolutni drsnost, statické vlastnosti, provadéni, garance a cena za bézny metr
provedeného potrubi.

3.1.3 OBJEKTY

Revizni Sachty jsou navrZené jako prefabrikované DN 1000. Vykop pro Sachty zahrnuje hloubeni
pazené Sachty o pudorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikaty Sachet budou osazeny na podkladovou vrstva z
hutnéného $térkopisku tl. 150 mm a podkladovy beton z C12/15 tl. 100 mm. Sachetni dilce budou
vystrojeny stupadly KASI s PE povlakem. Ve dné je pratok usmérfiovan kynetou, které bude v pfipadé
pouziti kameninového potrubi kameninova, u ostatnich druht potrubi bude kyneta provedena z betonu
s ochrannym natérem. Sachty budou zakryty litinovymi poklopy bez otvord tf. D400 (v komunikaci),
B125 (v chodniku a zelenych plochach). Okoli poklopu bude opevnéno jednim fadkem drobnych
zulovych kostek do betonu. V zelenych plochach bude poklop Sachet vytazen 10cm nad okolni terén.
Sachty budou vodotésné, stejné tak napojeni potrubi. V krajské komunikaci budou $achty umistény do
osy jizdniho pruhu tak, aby poklopy nebyly pojizdény.

Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné. Zajisti se pomoci prostupného kusu zabudovaného
pfi vyrobé do konstrukce dna.

V mistech, kde budou objekty umisténé pod Urovni hladiny podzemni vody, ktera je agresivni vici
betonovym konstrukcim, budou betonové konstrukce objektl chranéné adekvatni ochranou. Ochrana
bude provedena do vysky 0,5 m nad ustalenou hladinou podzemni vody.

3.1.4 ODBOCKY PRO DOMOVNi PRIPOJKY

V ramci tohoto objektu je uvazovano s provedenim odbocek pro domovni pfipojky splaskové i deStové
kanalizace, které se budou napojovat do budovanych stok splaskové kanalizace. Odbocky pro domovni
pfipojky budou vytazeny na okraj soukromnich pozemku. V pfipadé, ze v prubéhu vystavby budou mit
vlastnici nemovitosti pfichystané domovni ¢asti pfipojek, potom budou pfipojky pfepojeny. V druhém
pfipadé budou odbocky zaslepené.

VSechny pfipojky v mistnich komunikacich budou provadény otevienym vykopem. V krajské komunikaci
budou provadény odbocky na strané lezici blize ke kraji komunikace rovnéz otevienym vykopem,
odbocky, které kfizuji nedotCeny jizdny pruh (vystavbou kanalizaéni stoky) krajské komunikace budou
realizované taktéz otevienym vykopem, nebo protlakem.

Pfipojka mUZze byt napojena do stoky jen pfes odbocovaci kus nebo jiné misto urené provozovatelem
kanalizace. Zausténi potrubi do reviznich Sachet je tfeba provést pomoci pfechodového kusu (Sachtové
vlozky nebo zkracené trouby) a neni dovolené potrubi zabetonovat pfimo do sté&ny $achty. Sachtové
vlozky resp. zkracené trouby umoznuji pfepojeni potrubi do betonové Sachty vodotésné a kloubovité.

Kanalizacni pripojka se vede co nejkratsi trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti az po verejnou
stokovou sit. Zasady kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi je tfeba dodrzet dle pfislusnych CSN.
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Svétlost kanalizacni pfipojky je 150 mm. Minimalni sklon pfi DN 150 mm je 2%, maximalni sklon je
40%.

3.1.5 KRITERIA PRO NAPOJENi NEMOVITOSTi NA SPLASKOVOU KANALIZACI:

- Je uvazovano s jednou pfipojkou pro nemovitost.

- Budou napojeny pouze splasSkové vody (WC, koupelna, pradelna, kuchyri)

- Splaskové vody budou napojeny pfimo bez zdrZeni (nikoli pfes jimku, nebo septik)

- Do pfipojky nebudou zaustény destové vody

- Do pfipojky nebudou zaustény odpadni vody z chlévl a hnojist

- PFipojky budou budovany z kvalitnich vodonepropustnych materiali, a pokud nebude domovni

Cast pfipojky ze shodného materialu jako odbocka, bude napojeni feSené prechodovou
tvarovkou na dany material pfipojky.

Soucasti objektu jsou i odbocné tvarovky a kolena pro moznost vyskového a prostorového uspofadani
jednotlivych domovnich pfipojek. Pfipojky, véetné odbocek, jsou navrZeny z trub DN 150.

Délky verejnych Casti domovnich pfipojek jsou stanoveny ze situace.

Poznamka:

Protoze se pfevazna ¢ast zemnich praci bude odehravat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, bude
nutno této skuteCnosti vénovat zvySenou pozornost, aby nedoslo k jejich poskozeni. BEéhem zemnich
praci je nutno dodrZet veSkeré podminky pro praci v ochrannych pasmech inZenyrskych siti tak, jak
budou stanoveny pfislusnymi spravci - jde zejména o strojni tézeni zeminy.

3.2 S002-621.04 DESTOVA KANALIZACE ,DS1, DS2¢

3.2.1 POPIS TECHNICKEHO RESENi

Jedna se o novou stoku splaskové kanalizace, navrzené pro pfivedeni splaskovych odpadnich vod
z obce do mechanicko-biologické COV; jedna se o novou stoku splaskové kanalizace, navrzené pro
pfivedeni odpadnich vod ze zapadni Casti ulice Modfické. Nové navrzena stoka kopiruje ve vétsiné
trasy stavajici jednotnou stoku, kterou bude pred osazenim nové kanalizace potieba odstranit

Bouraci prace stavajici jednotné kanalizace:

V ramci projektu se bude bourat nékolik Usekl stavajici jednotné kanalizace, a to:
- Stavajici jednotna kanalizace (trasa se v Useku shoduje) mezi Sachtami SS3 — SS5 na stoce
,91.01“ v délce 97,85 m
- Stavajici jednotna kanalizace (trasa se shoduje jen ¢astecn&) mezi Sachtami SSS1 - SS3 na
stoce ,51.01% v délce 47,15 m
-V oblasti pfed obchodem dojde dle pozadavki SUS k "zafoukani" nevyuzitého Useku
kanalizace

STOKA DS1 - DN 600 mm po Sachtu DS4 dale pak DN 1000 mm. Stoka odvadi destové vody z ulice
Hlavni. Do stoky je v Sachté DS4 napojena stoka DS2.
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V iseku DS8 - DS4 je stoka vedena v levém pruhu komunikace v ulici Hlavni (smér po toku). DN
v tomto useku stoky je 600 mm.

V useku DS4 - DS1 je stoka vedena vlevém pruhu komunikace v ulici Hlavni (smér po toku). DN
v tomto useku stoky je 1000 mm.

V iiseku DS1 - SDS1 je stoka vedena v misté kfizeni ulic Hiavni a Modficka. Kde se stoka napojuje do
Sachty SDS1 v levém chodniku ulice Modfické (smér po toku).

STOKA DS2 - DN 600 mm. Stoka odvadi destové vody z ulic Zitnd a Kvétna. V $achté DS4 se
napojuje do stoky DS1.

V tseku SDS2 - SDS10 je stoka vedena ve spojovaci uliéce mezi ulicemi Zitna — kvétna — Hlavni.
V/ celém useku je stoka vedena v chodniku a nezpevnéné travnaté ploSe, vyjma useku pfechodu stoky
pfes ulici Zitna a Kvétna (oblast $achet SDS2 A DS13). V prvnim Useku, tj. mezi ulicemi Zitna a Kvétna,
je v soubéhu se stavajici jednotnou a novou splaskovou kanalizaci. V Useku druhém, tj. v iseku mezi
ulicemi Kvétna a Hlavni, je v soubéhu s novou splaskovou kanalizaci.

Vuseku DS10 az DS9 stoka prechazi pres travnaty pas do obsluzné komunikace vedouci ke
sportovnimu arealu.

V tseku DS9 - D88 vede stoka obsluznou komunikaci do krajské silnice a napojuje se do $achty DS8.

3.2.2 MATERIAL -DESTOVA KANALIZACE

Zelezobetonové potrubi pro stokové sité budeme tnosnost ve vrcholovém tlaku bude tidy 135 dle
EN, materiadl TZH. Potrubi bude vyhovovat aktualni platné CSN EN. Pouzité potrubi bude
7elezobetonové s pryzovym t&snénim pro zajisténi vodotésnosti spoje dle CSN EN 681-1. Pro odbogky
pro domovni pfipojky budou pouzity trouby PE DN 150 a DN 200.

V mistech, kde budou probihat vykopove prace nad hladinou podzemni vody, bude na zakladové spare
proveden podsyp ze Stérkopisku tloustky 100 + 0,1 DN. Zrnitost podsypového materiélu je 8-16 mm,
maximalni zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musi byt ve sklonu dle podélného profilu.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zékladovou sparu uloZi vrstva hutnéného Stérku
tloustky miniméalné 150 mm. Déle se provede drendzni ryha, do které se poloZi drenazni trubka DN 100.
Nad vrstvou hutnéného Stérku bude poloZzena separaCni geotextilie 300 g/m2. Pokladani bude
provedeno v souladu s CSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladni vrstvu se ukladaji
jednotlivé trouby. Hrdlo je vzdy ukladano proti spadu. Dfik trouby musi pfiléhat k podkladu v celé délce
trouby. V misté hrdel provést v podkladni vrstvé prohrabku. Kladeni a spojovani potrubi nebude
provadéno pfi teploté nizSi nez 0°C a vysSi nez 25°C. Po kontrole spadu a Uspésném provedeni
zkou$ky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do pozadované vySky. Obsyp bude proveden ze
Stérkopisku do vySe 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materialu je 8-16 mm, maximalni
zrno 20 mm. Hutnéni bude provedeno po vrstvach max. 150 mm.

Pfi kladeni bude zhotovitel pouZivat laserovy sklonomér. Po kontrole spadu a UspéSném provedeni
zkou$ky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do poZzadované vysky.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodriovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonceni
stavby zaslepit a uvést podlozni vrstvy do plvodniho stavu. Po skon&eni stavby nesmi zUstat v podzemi
Zadny podélny ani pfi¢ny odvodriovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané
lokalité.

Material je mozno upfesnit po dohodé s projektantem a investorem v dalSi fazi projektové pfipravy a
vystavby dle situace na trhu. Rozhodujici pro pouZiti materidlu jsou pozadované vlastnosti —
vodotésnost, absolutni drsnost, statické vlastnosti, provadéni, garance a cena za bézny metr
provedeného potrubi.

17126



MORAVANY — DOSTAVBA KANALIZACE (ZDS) TECHNICKE SPECIFIKACE

3.2.3 OBJEKTY

Revizni Sachty jsou navrZené jako prefabrikované DN 1000. Vykop pro Sachty zahrnuje hloubeni
pazené Sachty o pldorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikaty Sachet budou osazeny na podkladovou vrstva z
hutnéného $térkopisku tl. 150 mm a podkladovy beton z C12/15 tl. 100 mm. Sachetni dilce budou
vystrojeny stupadly KASI s PE povlakem. Ve dné je pritok usmérfiovan kynetou, ktera bude v pfipadé
pouziti kameninového potrubi kameninova, u ostatnich druh( potrubi bude kyneta provedena z betonu
s ochrannym natérem. Sachty budou zakryty litinovymi poklopy bez otvord tf. D400 (v komunikaci),
B125 (v chodniku a zelenych plochach). Okoli poklopu bude opevnéno jednim Fadkem drobnych
Zulovych kostek do betonu. V zelenych plochach bude poklop Sachet vytazen 10cm nad okolni terén.
Sachty budou vodot&sné, stejné tak napojeni potrubi. \V krajské komunikaci budou $achty umistény do
osy jizdniho pruhu tak, aby poklopy nebyly pojizdény.

Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné. Zajisti se pomoci prostupného kusu zabudovaného
pfi vyrobé do konstrukce dna.

V mistech, kde budou objekty umisténé pod Urovni hladiny podzemni vody, ktera je agresivni vUCi
betonovym konstrukcim, budou betonové konstrukce objektl chranéné adekvatni ochranou. Ochrana
bude provedena do vysky 0,5 m nad ustalenou hladinou podzemni vody.

3.2.4 ODBOCKY PRO DOMOVNi PRIPOJKY

V ramci tohoto objektu je uvazovano s provedenim odbocek pro domovni pfipojky splaskové i destové
kanalizace, které se budou napojovat do budovanych stok splaskové nebo deStové kanalizace.
Odbocky pro domovni pfipojky budou vytaZzeny na okraj soukromnich pozemkl. V pfipadé, ze v
prubéhu vystavby budou mit vlastnici nemovitosti pfichystané domovni Casti pfipojek, potom budou
pfipojky pfepojeny. V druhém pfipadé budou odbocky zaslepené.

V8echny pfipojky v mistnich komunikacich budou provadény otevienym vykopem. V krajské komunikaci
budou provadény odbocky na strané leZici blize ke kraji komunikace rovnéZ otevfenym vykopem,
odbocky, které kfizuji nedotéeny jizdny pruh (vystavbou kanalizaéni stoky) krajské komunikace budou
realizované taktéz otevienym vykopem, nebo protlakem.

Pfipojka mUze byt napojena do stoky jen pes odboCovaci kus nebo jiné misto uréené provozovatelem
kanalizace. Zausténi potrubi do reviznich Sachet je tfeba provést pomoci pfechodového kusu (Sachtové
vlozky nebo zkracené trouby) a neni dovolené potrubi zabetonovat pfimo do stény $achty. Sachtové
vlozky resp. zkracené trouby umozniuji pfepojeni potrubi do betonové Sachty vodotésné a kloubovité.

Kanalizani pripojka se vede co nejkratsi trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti az po verejnou
stokovou sit. Z&sady kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi je tfeba dodrzZet dle pfisluSnych CSN.

Nejmensi svétlost kanalizaCni pfipojky je 150 mm. Minimalni sklon pfi DN 150 mm je 2%, maximalni
sklon je 40%.

3.2.5 KRITERIA PRO NAPOJENi NEMOVITOSTI NA DESTOVOU KANALIZACI:

- Je uvazovano s jednou pfipojkou pro nemovitost.

- Budou napojeny pouze destoveé vody

- Destoveé vody budou napojeny pfimo bez zdrZzeni

- Do pfipojky nebudou zaustény splaskové vody

- Do pfipojky nebudou zaustény odpadni vody z chlévl a hnojist

- Pripojky budou budovany z kvalitnich vodonepropustnych materiéld, a pokud nebude domovni
Cast pfipojky ze shodného materialu jako odbocka, bude napojeni feSené prechodovou
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tvarovkou na dany material pfipojky.

Soucasti objektu jsou i odboc¢né tvarovky a kolena pro moznost vySkového a prostorového usporadani
jednotlivych domovnich pfipojek. Pfipojky, véetné odbocek, jsou navrzeny z trub DN 150.

Délky vefejnych ¢asti domovnich pfipojek jsou stanoveny ze situace.
Poznamka:

Protoze se pfevazna ¢ast zemnich praci bude odehravat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, bude
nutno této skuteCnosti vénovat zvySenou pozornost, aby nedo3lo k jejich poSkozeni. BEhem zemnich
praci je nutno dodrzet veSkeré podminky pro praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti tak, jak
budou stanoveny pfislusnymi spravci - jde zejména o strojni tézeni zeminy.

3.3 PRELOZKY INZENYRSKYCH SIiTi

V rdmci stavby budou dotéeny stavajici inzenyrské sité, stavba bude probihat v nékterych Usecich v
jejich ochranném pasmu. Pfed zahajenim zemnich praci dodavatel stavby bezpodmine¢né zajisti
vyty€eni veskerych podzemnich inZenyrskych siti v zajmovém Uzemi stavby jejich spravci. Podminky
jednotlivych spravcl a dotéenych Ucastniki stavby budou dodrzeny.

V Useku pred Sachtou SS2 az za Sachtu SS 4 stoky "S1.01" bude po ¢as vystavby provizomné prepojen
vodovod z divodu soubéhu se splaskovou kanalizaci.

Ptelozka je navrzena v Useku spojovaci ulicky mezi ulicemi Zitnd a Kvétna, kde dojde ke zrudeni
stavajiciho nadzemniho vedeni NN a bude toto vedeni ulozeno do zeme. Jedna se o Usek mezi
Sachtami SS13 — SS17 respektive DS13 — DS17.

3.4 OPRAVY KRAJSKYCH KOMUNIKACi PO PREKOPECH

NaruSené komunikace budou opravené vrozsahu a skladbé uvedené ve zvlastni projektové
dokumentaci s nazvem: Moravany — opravy komunikaci po kanalizaci. Tato dokumentace pIné feSi
obnoveni komunikace po vykopech a odpovidéa vyjadfeni spravce komunikace.

V této projektové dokumentaci je fFeSeno pouze provizorni zapraveni komunikace po vykopech.

3.4.1 KOMUNIKACE Il. A lll. TRIDY S AB POVRCHEM

Provizorni oprava

Pfed zahajenim vykopovych praci v rdmci provadéni stok bude v daném uUseku zafiznut a vybouran
nebo zafiznut a odfrézovan asfaltobetonovy kryt v Sifce ryhy. Poté budou vybourény a vytéZeny
stavajici konstrukéni vrstvy a provedeny vykopy pro ulozeni potrubi, vSe v rozsahu na Sifku ryhy pro
potrubi a objekty. Tato ryha bude v celé vySce zapazena. Po ulozeni potrubi a zkouskach bude
proveden obsyp a zasyp potrubi do urovné plané.

Dale bude provedena provizorni oprava:

e betonovy recyklat 25¢cm
o Stérkodrt 33 cm
e CELKEM 58 cm

Podle obdobi, kdy bude provizorni oprava provadéna, bude po dohodé se spravcem komunikace
upfesnéno pouziti betonového recyklatu.
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Po dobu provizoria bude zhotovitel provadét pribéznou kontrolu a neprodiené dopliiovani pfipadnych
poklesd. Do nékladd na provizorni opravu budou také zahrnuty vSechny néklady na likvidaci provizorni
opravy (odtézeni, odvoz, uloZeni vé. poplatki aj.).

3.4.2 CHODNIK

Provizorni oprava

Pfed zahéajenim vykopovych praci v rdmci provadéni stok bude v daném Useku rozebrani betonove
dlazby v Sifce ryhy. Poté budou vybourany a vytézeny stavajici konstrukcni vrstvy a provedeny vykopy
pro uloZeni potrubi, vSe v rozsahu na Sifku ryhy pro potrubi a objekty. Tato ryha bude v celé vySce
zapazena. Po uloZeni potrubi a zkouskach bude proveden obsyp a zasyp potrubi do urovné plané.

Dale bude provedena provizorni oprava:
e betonovy recyklat 25¢cm
Po dobu provizoria bude zhotovitel provadét pribéznou kontrolu a neprodlené dopliiovani pfipadnych

poklesu. Do nékladu na provizorni opravu budou také zahrnuty vSechny naklady na likvidaci provizorni
opravy (odtézeni, odvoz, uloZeni v¢. poplatkl aj.).

3.4.3 KONECNA OPRAVA

Pro koneCné opravy je vypracovan samostatny projekt s nazvem: Moravany — opravy komunikaci po
kanalizaci , ktery fe$i opravy vSech dotenych povrchd.

3.4.4 ODSTRANENI KRYTU KOMUNIKACI A KONSTRUKCNICH VRSTEV

Pfi odstrafiovani konstrukci s asfaltovym krytem prace zahrnuji i fezani asfaltu (v pfipadé poteby i
opétovné fezani), frézovani asfaltového krytu, dodateéné frézovani asfaltového krytu pfed provedenim
kone¢ného nového asfaltového krytu, odstranéni asfaltu a podkladnich vrstev vozovky, vertikélni a
vodorovnou dopravu materialu na meziskladku, nebo trvalou skladku, nebo recyklaci v souladu s
pozadavky spravce komunikace a s platnou legislativou, podle uvazovaného dalSiho vyuZiti materialu
pro zpétné zasypy a opravy.

Pfi odstranovani konstrukci s betonovym krytem (i panelové vozovky) prace zahrnuji, odstranéni
krytové vrstvy a podkladnich vrstev vozovky, vertikalni a vodorovnou dopravu materialu na trvalou
skladku, nebo recyklaci v souladu pozadavky spravce komunikace a s platnou legislativou.

3.5 NAVRH RESENi DOPRAVY V KLIDU

Stokova sit' bude provadéna po usecich vzdy v jedné poloviné vozovky — tento pruh nebude prijezdny
ani mimo pracovni hodiny — doprava bude smérovana v obou smérech v jednom pruhu, a bude
usmérnéna svislym znacenim nebo semaforem. Viz pfiloha ZOV.

3.6 ODHAD POTREBY MATERIALU A SUROVIN

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE - CELKOVY PREHLED

Navrzena gravitacni splaskova kanalizace hlavnich stok 24472 m
NavrZzena gravitacni splaskova kanalizace vedlejSich stok 287,67 m
Navrzena splaskova kanalizace celkem 532,32 m
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Navrzena gravitaCni deStova kanalizace hlavnich stok 270,42 m
Navrzena gravitaCni deStovéa kanalizace vedlejSich stok 381,77 m
NavrZena deStova kanalizace celkem 652,19 m
Pripojky splaskové kanalizace pouze pfepojeni stavajicich pfipojek 18 ks

Pripojky destové kanalizace
- ZdeStovych vpusti 26,51 m
- Vefejné Casti pfipojek cca 130 m
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ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE O STOKOVE SiTI A HLAVNICH OBJEKTECH:
Stoky splaskové kanalizace

Sachty DN 1000
Stoka DN 300 (nové)
(ks)
$1.01 145,00 m 5
S2 99,72 m 3
$2.02 381,77 m 12
celkem 626,49 m 20

Odbocky pro domovni pfipojky

Pfepojeni stavajicich pfipojek - pocet odbocek 18 ks

Stoky dest'ové kanalizace

Sachty DN
Stoka | DN600 | DN 1000 1000(noveé)
ks
DS1 13891 m | 131,51 m 8
DS2 287,62 m - 9
Celkem | 426,53m | 131,51 m 17
Odbocky pro domovni pfipojky
PP Zebrované SN 8 - DN 150 - otevienym vykopem cca 150 m
- pocet odbocek 15 ks

- Z toho pfepojeni 14 ks

Odstranéni stavajici jednotné kanalizace

Vedeni Délka

Stavajici jednotna

kanalizace-bourana | 14500

Stavajici jednotna

kanalizace-zafoukano 49,50m

4. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Priikaz statickym vypoctem, zatiZeni plsobici na stavbu nemélo vliv na:
a) Zficeni stavby
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b) Veétsi stupen nepfipustného pretvoreni

c) Poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v dUsledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce

d) PoSkozeni v pfipadé, kde je rozsah netimérny plvodni pficiné

5. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENi STAVBY

Jedna se o podzemni Sachty - nadrz z nehoflavych stavebnich konstrukci — Zelezobetonu. Strojni
zafizeni slouZi k Cerpani vody.

Objekt je dle CSN 730804 bez pozarniho rizika. Od objektu se nevytvafi pozarné nebezpeény prostor.
Stavba je navrZzena v souladu s § 17 odst. 5 V. 137/98 Sb.
Objekty na kanaliza¢ni siti nepfedstavuiji Zadné poZarni riziko.

6. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNiHO PROSTREDI

V/Seobecné je tfeba pfi pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrzovat zakonik prace
se véemi zménami a dopliiky, veSkeré platné vyhlasky Statniho ufadu pro bezpe€nost prace a platné
normy.

Pfi provozu kanalizace je nutné respektovat pozadavky na ochranu bezpecnosti a hygieny prace.
V provoznim fadu kanalizace je nutné uveést pfislusné predpisy a podminky bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci. Je nutné zdlraznit ochranu pfed fyzickym zranénim, tj. Urazem pohyblivymi ¢astmi
stroju, urazem el. proudem apod. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpedi infekce.

Z divodu hygienické péde o obsluhu COV a kanalizace bude v provoznim objektu instalovano
hygienické zafizeni umyvarna a Satna.

Pfi stavebnich a montaznich pracich je provozovatel povinen seznamit pracovniky se zasadami
bezpecného chovani na daném pracovisti s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Na stavbé budou
dodrzovany pozadavky vSechny platné pfislusné normy, vyhlasky a nafizeni vlady.

Pro zajisténi zneSkodiovani odpadl vzniklych pfi vystavbé budou vyuzivany sluzby specializovanych
firem s koncesi pro podnikani v oblasti nakladani s odpady.

7. BEZPECNOST PRI UZIVANI

Pfi uspofadani stavenisté je nutné dbat dodrzeni pozadavki na pracovisté stanovenych nafizenim vlady
¢. 101/2005 Sb., zakonem €. 309/2006 Sb., nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. a obecnych pozadavku na
vystavbu podle vyhlasky ¢. 137/1998 Sb..

Nové navrhovana zafizeni a stavby jsou feSena tak, aby odpovidala v souasné dobé platnym
bezpe&nostnim a hygienickym predpistim, Ceskym statnim normam a zakoniku prace &. 262/2006 Sb..
Zafizeni a vyrobky pfichazejici do styku s pitnou vodou instalované v rdmci navrhované stavby musi
splfiovat pozadavky vyhlasky ¢.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na Upravu vody.

Veskeré elektrotechnické prace musi byt provadény odbornym zavodem, pfi dodrZzovani platnych
predpist a norem CSN.

Udrzba zafizeni musi odpovidat doporugenim dodavatel(i a vyrobcd zafizeni. Zafizeni je navrzeno dle
platnych norem a predpist neni proto nutné délat mimoradna opatfeni z hlediska bezpecnosti obsluhy.
V pfipadé pozaru el. zafizeni se pfedpoklada k jeho likvidaci pouZiti pfenosnych hasicich pfistroji CO2.
Podrobné podminky pro provoz budou stanoveny v , Provoznim fadu“. Na zakladé zkuSebniho provozu
bude ,Provozniho fad“ dopracovan a doplnén o dalSi podminky, které budou specifikovany béhem
zkuSebniho provozu.
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Udrzba zakladnich prostfedkd a to jak stavebni, tak i technologické ¢asti, bude zajistovana
provozovatelem kanalizace a jejich objekt.

8. OCHRANA PROTI HLUKU

Pfi vlastnim provozu se Zadny negativni vliv hluku nepfedpoklada. Ve fazi provadéni stavby Ize
predpokladat zvySenou Uroven hluku, a to v disledku dopravy a dale stavebnich praci. Hluk je zavisly
na stavu a Urovni techniky, na zpusobu a rozsahu provadénych praci. Jedna se o bézné stavebni
¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén opét do mista dané lokality. Bézné se
hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebnich mechanismu kolem 80 — 90 dB. Lze predpokladat,
Ze stavebni prace budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximéalné do 22,00 hod..

Negativni vliv hluku bude tedy pouze kratkodoby a z dlouhodobého hlediska zanedbatelny.

9. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Stavba splasSkové a desStové kanalizace nevykazuje néaroky na usporu tepla. Stanoveni energetické
narocnosti se splaskové ani destové kanalizace netyka.

10. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

Radon
Vlyskyt radonu se nepredpoklada.

Agresivni spodni voda
Viz dokladova Cast - inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum.

Seizmicita
Uzemi se nenachézi v oblasti zvySené seizmicity.

Poddolovani
V soucasné dobé neni pod danym uzemim zadna dini ani jina ¢innost.

Sesuvy pudy
Objekty na kanalizaci se nenachazi v oblasti, kde dochazi k problematickému sesouvani pad.

11. OCHRANA OBYVATELSTVA

Jsou spinény zakladni poZadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

Pfi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet do¢asné k negativnim vlivim, spojenym se
stavebni Cinnosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny ze stavebnich strojl
a nakladnich automobilli, které budou zaji$tovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou doCasné a déle je bude mozné omezit vhodnymi opatfenimi.

12. BILANCE SUROVIN, MATERIALU A ODPADU

Pfi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevsim se stavebnimi pracemi. DalSi odpady
vzniknou s nezbytnym kacenim a mycenim dfevin. Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté odstranit
— odvést ke kone¢nému uloZeni, pfipadné, pokud to jejich mechanicko - fyzikalni a chemické vlastnosti
umozni a v pfipadé poptavky nabidnout k dalSimu vyuZziti (zeminy ve stavebnictvi, dievo jako topivo).
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Kone¢né mnozstvi a pfesné druhy odpadd, vzniklych pfi vystavbé, neni mozno v souasné dobé presné
odhadnout. ZpUsob odstrafiovani vzniklych odpadl a jejich pfeprava na misto ulozeni budou feSeny
v dal$i fazi pfipravy projektu.

12.1 RESENI LIKVIDACE ODPADU NEBO JEJICH VYUZITi
Pfi provadéni stavby se pfedpokladaji odpady stavebniho razu, stavebni material, beton, cihly, plasty
apod.:

Z hlediska zakona 185/2001 Sbirky budou pfi vystavbé produkovany pouze odpady vznikajici stavebni
cinnosti.

katalogové Cislo nazev odpadu kategorie odpadu
150101 papirové a lepenkové obaly 6]
150102 plastové obaly O
150106 smésné obaly 6]
170101 beton O
170203 plasty O
170102 cihly )
170302 asfalt bez dehtu O
170504 zemina a kameni neuvedené pod €. 170503 6]
170506 vytéZena hludina neuvedena pod €. 170505 O
200301 smésny komunalni odpad @)

Z vlastniho provozu kanalizace se predpoklada vznik odpadu vznikajici z jejiho provozu, &isténi ¢i
udrzby, tzn. Bézné odpady kategorie O.

Veskeré nakladani s témito odpady bude téz realizovano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb..

12.2 ODHAD POTREBY VODY A ENERGIi PRO VYROBU

Pfi provadéni stavby se predpoklada mirny narust spotfeby vody, a to pro provozni ucely (Cisténi
komunikacnich ploch) a pro hygienické ucely (potfeby stavebnich délniku), tato voda bude odebirana
pfimo z pfistavenych cisteren stavebni firmy, pfipadné z napojeni stavenidté na mistni vodovodni sit.

V obdobi provadéni stavby se predpoklada pouze miniméalni poZadavek na elekirickou energii pfi
pfipadném pfeCerpavani Ci uziti nastroji. Tento poZadavek bude hrazen pfipojenim ze stavajici mistni
rozvodné site.

13. PREHLED PROVOZOVATELU, UDAJE O POGTU PRACOVNIKU
Provozovatele kanalizace ur¢i obec Moravany.
14. PROVADENI VYSTAVBY, VECNE A CASOVE VAZBY

Provadéni a postup vystavby bude feSen v navaznosti na financovani stavby v dalSim stupni projektové
dokumentace. Stavba bude provadéna na zakladé realizaéni dokumentace a bude se fidit podrobnym
harmonogramem vystavby. Pfesny harmonogram stavby bude zpracovan ve spolupraci investora,
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generélniho projektanta a dodavatele stavby po vyjasnéni financovani stavby na zakladé moZnosti
Zhotovitele, pouzitych stroji a technologii.

V soucasné dobé neni znam pfesny termin zahajeni stavby. Pfedpokladana Ihita vystavby je 12 az 15
mésicu.

15. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- objednévka a smlouva o dilo

- inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum

- polohopisné a vyskopisné zaméfeni zajmového uzemi
- katastralni mapa zajmového uzemi

V Brné, brezen 2015. Vlypracoval: Ing. Michaela JurCova
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