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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Projekt   Moravany – dostavba kanalizace 

Stát:   Česká republika 

Kraj:   Jihomoravský 

Katastrální území: Moravany u Brna 

Odvětví:  Vodní hospodářství 

Charakter stavby: novostavba 

Stupeň dokumentace: ZDS (zadávací dokumentace stavby) 

 
Stavebník  Obec Moravany 

IČ:   002 82 120 

Sídlo:   664 48 Moravany 

Zastoupený:  RNDr. Marie Barešová, starostka obce 

 
Projektant  SMV projekt, s.r.o. 

Sídlo:   Štolcova 41, 618 00 Brno 

Provozovna:  Pechova 3, 615 00 Brno 

IČ:   282 74 474 

DIČ:   CZ 282 74 474 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č. účtu: 219759855 / 0300 

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, 
vložce č. 57964. 
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2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 ÚVOD 

Celý projekt se zabývá řešením výstavby stokové sítě. Tato část řeší výstavbu kanalizační sítě v obci 
Moravany a její napojení na nově vybudovanou stokovou síť na ulici Modřická. 

2.2 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ 

Hlavní stavební dvůr bude umístěn na pozemcích, které k tomuto účelu určí příslušný obecní úřad. Zde 
bude i uzavřený sklad na armatury a další potřebný materiál. Skládky materiálu budou po trase 
kanalizace. Umístění skládek i veškerého zařízení staveniště bude projednáno mezi dodavatelem 
stavby a obecním úřadem, případně vlastníkem dotčeného pozemku. 
Pro výstavbu stokové sítě není uvažován trvalý zábor na pozemcích zemědělského půdního fondu ani 
na pozemcích s funkcí lesa. 
Předpokládají se pouze dočasné zábory, které jsou dány šířkou manipulačních pruhů, mezideponiemi a 
zábory pro zařízení staveniště. 
 
V intravilánu se předpokládá přednostně ukládání do zelených pásů, dále chodníků a místních 
komunikací. 
Stavba respektuje zástavbu obce, stávající inženýrské sítě a síť krajských a místních komunikací, 
respektuje polohu stávajících vodovodních řadů a stávajícího plynovodního potrubí. Stavba se snaží 
v maximální možné míře respektovat navržené vodovodní řady, které byly pro obec vyprojektovány 
v rámci jiné akce.  

2.3 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POPŘÍPADĚ POZEMKŮ S NÍ 

SOUVISEJÍCÍCH 

Kanalizace je stavbou vodohospodářského charakteru bez nároků na architektonické řešení. Jedná se o 
objekty podzemní, které nemají z architektonického hlediska vliv na okolní zástavbu a nemění vzhled 
krajiny. 

2.4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A 

ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 

2.4.1 ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ STAVBY Z HLEDISKA DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH 

OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

V obci je dnes řešeno odvedení dešťových i splaškových vod jednotnou stokovou sítí na místní ČOV, 
kde je voda čištěna a dále odvedena do Moravanského potoka. 

V rámci akce bude vybudována splašková a dešťová stoka v ulici Hlavní a spojovací uličce mezi ulicemi 
Hlavní - Květná - Žitná, dále budou vybudované stoky napojeny na stávající dešťovou a splaškovou 
kanalizaci v ulici Modřická. Stávající jednotná kanalizace bude z části dále využívána pro odvod 
odpadních vod z oblasti s jednotnou kanalizací. 

V dané části obce vznikne oddílná kanalizační soustava.  

Umístění nových stok vychází z daných prostorových možností v obci a byly odsouhlaseny se zástupci 
obce. 
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Vybudováním splaškové a dešťové kanalizace a odvedením na ČOV dojde ke zvýšení kvality 
odkanalizování dotčeného území. 

2.4.2 CELKOVÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Dokumentace řeší novou stokovou síť splaškové a dešťové kanalizace v obci. Splašková kanalizace, 
která bude odvádět odpadní vodu na mechanicko-biologickou ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou za 
ČOV vyústěny do Moravanského potoka. Dešťová kanalizace, která bude odvádět dešťové vody do 
Moravanského potoka. 

Stávající jednotná kanalizace v obci bude po přepojení nemovitostí na novou splaškovou a dešťovou 
kanalizaci dále využívána jako odkanalizování oblastí bez vybudované oddílné soustavy kanalizace.  

Kanalizační systém se tedy v dané části stane oddílným. 

Odpadní vody z dané části obce budou svedeny novou splaškovou kanalizací do stávající šachty na 
ulici Modřícká a dále na ČOV. Dešťové vody budou z dané části obce svedeny novou dešťovou 
kanalizací do stávající šachty na ulici Modřická a odtud dále do Moravanského potoka.  
 

Součástí stavby jsou navržené stoky splaškové a dešťové kanalizace vč. objektů na nich, odbočky pro 
domovní přípojky, opravy povrchů narušených výkopy, vyvolané přeložky inženýrských sítí. 

Podrobnější popis objektů viz následující kapitoly. 
 
Nové stoky splaškové a dešťové kanalizace budou vybudovány při zachování části stávající jednotné 
kanalizace, která bude nadále využívána pro odvedení odpadních vod z částí obce, kde zatím není 
vybudovaná oddílná stoková soustava, a tudíž tyto vody nelze napojit do nové splaškové kanalizace. 
 
 
Splašková kanalizace nová (SO 1.01/02/03 Gravitační stoky splaškové kanalizace) 
Technické řešení spočívá ve vybudování nové splaškové kanalizace, členěnou na: 
 
- jedno povodí, ve kterém je zahrnuta celá část obce. Tvoří jej kmenové stoky „S1.01“ a „S2“ dále stoka 
„S2.02“.  
 
Nová splašková kanalizace – systém gravitačního potrubí z plastových trub hrdlových PE SN 12 (podle 
platné ČSN EN) uložených ve vozovkách, s prefabrikovanými betonovými šachtami s litinovými poklopy 
pro zatěžovací tř.  D400. 
 
Přípojky – veřejná část jsou navrženy z plastových trub HDPE SN8 DN 150 nebo DN 200 zakončenými 
plastovými šachtami, DN 400, pro napojení vždy jedné nemovitosti. 
 
Dešťová kanalizace nová (SO 1.04, SO 02-62 Gravitační stoky dešťové kanalizace) 
Technické řešení spočívá ve vybudování nové dešťové kanalizace, členěnou na: 
 
- jedno povodí, ve kterém je zahrnuta celá část obce. Tvoří jej kmenová stoka „DS1“ a dále stoka „DS2“.  
 
Nová dešťová kanalizace – systém gravitačního potrubí z železobetonových trub hrdlových TZH DN 
600 a 1000 (podle platné ČSN EN) uložených ve vozovkách, s prefabrikovanými betonovými šachtami 
s litinovými poklopy pro zatěžovací tř.  D400. 
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Přípojky – veřejná část jsou navrženy z plastových trub HDPE SN8 DN 150 nebo DN 200 zakončenými 
plastovými šachtami, DN 400, pro napojení vždy jedné nemovitosti. 
 

2.5 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba je budována podél cest po celé obci nebo jsou cesty zasaženy přímo a potrubí je vybudováno 
v cestách. Po dobu výstavby bude doprava provizorně vyřešena, aby byl možný průjezd podél stavby. 
Po dokončení stavby bude cesta vrácena do původního stavu.  

2.6 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stavba se při výstavbě nevyhne souběhu a křížení s ostatními vedeními infrastruktury jako stávající 
kanalizace, sdělovací kabely, vedení NN a jiné. Trasa kanalizace je navržena tak, aby se co nejméně 
křížila s ostatními sítěmi a aby byl souběh sítí v dostatečné vzdálenosti dle normy. V některých 
případech se minimální odstupy dodržet nedají a budou vyvolány přeložky sítí.  

2.7 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

2.7.1 ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA ZDRAVÍ OSOB NEBO NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních 
mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej 
považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 
K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím 
může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je 
možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 
Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá 
ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění 
odpadů mimo plochu provádění stavby. 
Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. 
Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-
zdravotních a hygienických podmínek obyvatel.  

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující: 

 ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí 

 mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou 
odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci 

 bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby 

 zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla 

 bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní 
činnosti 

 stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 

 produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou 

 výkopová zemina bude pravidelně odvážena   
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2.7.2 ŘEŠENÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY NEBO VODNÍCH ZDROJŮ 

Výstavba kanalizace patří do oblasti ekologických staveb, které působí kladně na životní prostředí. 
Hlavním účelem stavby je vyřešení odkanalizování a zneškodnění splaškových vod, které jsou 
v současnosti vypouštěny do místního úvozu a poté do vodoteče. 

Výstavbou kanalizace dojde k zásadnímu zlepšení místní hygienické situace a ke zlepšení životního 
prostředí. 

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne 
žádných významných krajinných prvků.  

Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění, zábor ZPF se 
předpokládá pouze dočasný. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v 
plném rozsahu.  

Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se nepředpokládá. Negativní vliv na 
podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Tato možnost je však naprosto minimální 
už s ohledem na charakter navržené stavby.     

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující: 

 skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět 
v předepsaných obalech a kontejnerech 

 bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení případného úkapu 
či úniku nebezpečné látky  

 v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě 
sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa   

 stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností 

 zemní práce v okolí vzrostlé zeleně budou prováděny opatrně a šetrně, v případě obnažení 
kořenů stromů budou tyto obaleny, případně bude ošetřen zasažený kořenový systém   

2.7.3 ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ    

Navrhovaná stavba neprodukuje při svém provozu žádné emise do ovzduší a není zdrojem 
znečišťování ovzduší. 

 Pouze období provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. Zde se předpokládá 
zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé 
znečisťující látky) a emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a 
organické látky (uhlovodíky). 

Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově je 
možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný. 

2.7.4 ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ DOTČENÝCH 

STAVBOU 

Jedná se o ochranná pásma městských památkových rezervací, kulturních památek, památkových zón, 
chráněných území apod., nikoliv ochranných pásem inženýrských sítí.  

Vzhledem k tomu, že se dotčené území nenachází v žádné kulturně, historicky ani archeologicky 
významné oblasti, nedotkne se realizace závěru žádné kulturní památky.  
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2.8 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A 

KOMNUNIKACÍ 

Jedná se o provozní objekty, u nichž nelze předpokládat jejich užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  S ohledem k této skutečnosti není v rámci této projektové dokumentace řešena 
otázka řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2.9 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.9.1 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum staveniště byl proveden v únoru 2015, RNDr. 
Vratislavem Minolem - GEOS Brno, Talichova 12, 623 00 Brno. Provedený IGP ověřil inženýrsko - 
geologické poměry, základové poměry a údaje o podzemní vodě v místech realizovaných průzkumných 
sond v prostoru dostavby kanalizace v ulici Hlavní v Moravanech. 

Z této zprávy můžeme usuzovat na dva druhy zeminy v oblasti: navážku(konstrukční vrstvy 
komunikace) tř těžitelnosti 3 - 4 a sprašovou hlínu o třídě těžitelnosti 2 - 3. Hloubka podzemní vody v 
oblasti je 5,0 m pod povrchem a a její působení na beton je slabě agresivní chemické prostředí (XA1) a 
působení na ocel velmi vysoká (IV.) 

Z geologického průzkumu také vyplývá nutnost použití vhodné zásypové zeminy, nesmí být použita 
zemina z výkopku.  

Kompletní zpráva inženýrko-geologického průzkumu je součástí projektové dokumentace (společná 
část realizační projektové dokumentace). 
  
 

2.9.2 PROŠETŘENÍ PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH VEDENÍ 

V průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) byla u všech známých správců 
prošetřena podzemní a nadzemní inženýrská vedení v prostoru staveniště a v jeho nejbližším okolí. 

Vyjádření správců sítí budou součástí dokladové části projektu (Dokladová část). 

Zakreslená trasa stávající kanalizace je z geodetického zaměření, ve kterém byli vyznačeni stávající 
šachty jednotné kanalizace. Dále je v situaci při většině šachet napsána hloubka šachty. Podélné profily 
jednotné kanalizace nejsou k dispozici.  

2.9.3 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 

Dendrologický průzkum nebyl zpracováván. 

2.9.4 PASPORTIZACE OBJEKTŮ 

Před vlastní realizací stavby je nutné zpracovat pasportizaci objektů jako podklad pro porovnání s 
rozdíly, které budou zjištěny v průběhu realizace stavby a které mohou vyvolat vícenáklady. 

2.9.5 ÚDAJE O POUŽITÝCH MAPOVÝCH PODKLADECH 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady: 
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V digitální podobě: 

 Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Dále byli k dispozici: 

 Polohopisná mapa obce 

 Výškopisná mapa obce   

 Bodový výkres obce 

 Katastrální mapa obce 

 Pasport kanalizace 

 Vodovod v obci 

 Plynovod v obci 

 Kanalizace splašková 2002 

 Kanalizace dešťová 2002 

 Bodový výkres sítí 2002 

2.10 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY 

Pro potřeby vypracování projektové dokumentace byly provedeny tyto geodetické zaměření obce. 

Na přání projektanta této akce byl zaměřen polohopis, výškopis a šachty jednotné kanalizace 
v potřebné části obce. Šachty byly zaměřeny polohově i výškově, nejprve poklopy, dále byly šachty 
otevřeny a nivelační latí změřena jejich hloubka. Hloubky byly měřeny ve středu šachty v korýtku, popř. i 
spadiště. Dna změřených šachet jsou uvedena při šachtách v situačním výkresu. 
 
Geodetický referenční polohový a výškový systém. Polohy a vytýčení objektů je dáno z přiložené 
situace. Pro zaměření bylo použito těchto systémů: 

 Polohopis – byl proveden v souřadnicovém systému S-JTSK 

 Výškopis – byl proveden v souřadnicovém systému Bpv. 
 

2.11 ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A 

TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 

Stavba je členěna do těchto stavebních objektů: 

 
Stavební objekty 

SO 1.01 Gravitační stoky splaškové kanalizace "S1" (neobsazeno) a „S1.01“ 

SO 1.02 Gravitační stoky splaškové kanalizace „S2“ a "S2-1" (neobsazeno) 

SO 1.03 Kanalizační stoky splaškové kanalizace stoka „S2.02“ 

SO 1.04 Kanalizační stoky dešťové kanalizace stoka „DS2“ 

SO 02-62 Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické „DS1“ 
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2.12 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

Při provádění záměru budou dotčeny komunikace a vedení ve správě údržby silnic, provozovatele 
energetické soustavy a provozovatele vodohospodářských sítí, případně dalších místních kabelových či 
obdobných rozvodů. Při jejich křížení budou dodrženy podmínky jednotlivých správců. 

Křížení s uvedenými inženýrskými sítěmi bude realizováno otevřeným překopem při dodržení ČSN a o 
koordinaci inženýrských sítí a požadavků majitelů a provozovatelů dotčených sítí. Výkop bude prováděn 
opatrně ručně, tak aby nedošlo k poškození zařízení. 
 
Trasa stavby kříží následující inženýrské sítě: 

 Plynovod - Jihomoravská plynárenská 

 Elektrorozvody – E.ON Česká republika, a.s. 

 Vodovod – Brněnské vodárny a kanalizace  

 Kanalizace – obec Moravany  

 Osvětlení - obec Moravany 

 Telekomunikace - Telefonica O2 ČR, a.s. 

 Komunikace - SÚS Brno – venkov 
 
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou v situacích zakresleny orientačně podle údajů 
poskytnutých jednotlivými správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě 
předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby 
dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí 
projektové dokumentace. Dodavatel si jejich přesnou polohu nechá vytýčit.  
 
2.12.1 ÚDAJE O SOUVISEJÍCÍCH STAVBÁCH A BILANCÍCH ZEMNÍCH PRACÍ 

Aby mohly být napojeny jednotlivé nemovitosti na navrženou stokovou síť a zabezpečeno odvedení a 
čištění OV musí být dokončeno připojení ke stávající stokové síti na ulici Modřická.  
 
Přebytečná – vytlačená zemina, vzniklá při stavbě kanalizace bude odvezena na skládku zeminy. 

2.12.2 UVEDENÍ POŽADAVKŮ NA ASANACE, BOURACÍ PRÁCE A KÁCENÍ POROSTŮ 

V úseku budování stoky „S1.01“ dojde k nahrazení stávající jednotné kanalizace kanalizací splaškovou. 

Počet stromů, které bude případně nutné kácet, bude upřesněn dodavatelem stavby, který zajistí 
vytyčení veškerých stromů a porostů před zahájením výkopových prací v zájmovém území stavby.  

Investor doloží příslušnému orgánu ochrany přírody inventarizaci zeleně.  

2.12.3 POŽADAVKY NA ZÁBORY ZPF A POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Navržená trasa je částečně vedena po pozemcích, které jsou součástí ZPF. V rámci realizace záměru 
bude na těchto pozemcích nutné provést dočasný zábor ZPF a to po dobu provádění prací. Před 
zahájením stavby bude sejmuta ornice a následně po ukončení opět rozvezena na území dotčené 
stavební činností. Nepředpokládá se nutnost trvalého záboru pozemků ZPF. Stavbou nedojde k záboru 
lesního půdního fondu, ani narušení ochranného pásma lesa. 

2.12.4 VLIV NA OVZDUŠÍ 

Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii výstavby 
a disciplinovanosti pracovníků prováděné organizace. 
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Nepříznivé působení stavby na ovzduší však lze minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. 
Podle okamžitých podmínek se doporučuje provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření 
prachu, při bouracích pracích a dále omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi. 

2.12.5 VLIV NA HLUKOVOU SITUACI 

Při vlastním provozu se žádný negativní vliv hluku nepředpokládá. Ve fázi provádění stavby lze 
předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý 
na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební 
činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se 
hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, 
že stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 22,00 hod.. 

Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.  
 
Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na zhoršení akustické situace se navrhují tato 
minimalizační opatření: 
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém technickém stavu 
Zajistit, aby na staveništní zařízení svými účinky – exhalacemi, prašností a zápachem – nepůsobilo na 
okolí nad přípustnou míru. 
Při výběrovém řízení na dodavatele stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i garance na 
minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. Po ukončení 
výstavby nedojde realizací k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace.  

2.12.6 VLIVY NA VODU 

K zásadnímu ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod v souvislosti s prováděním výstavby 
nedojde. Nutné bude dodržovat základní preventivní opatření proti znečištění povrchové vody 
(související s prováděním zemních prací v těsné blízkosti vodního toku). 
Stejně tak v důsledku stavby nedojde k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším 
zájmovém území (úrovně hladiny podzemní vody a vydatnosti případných zdrojů podzemních vod). 

2.12.7 VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti 
s potenciálními riziky související se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou mechanizací, tj. 
s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však otázkou důsledné kontroly 
a dodržování obecných zásad. 

2.12.8 VLIV STAVBY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 

Předpokladem je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v lokalitě není zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů lze kvalifikovat vliv stavby jako nevýznamný. 
V dané lokalitě nejsou vyhlášeny lokality – zvláště chráněná území, rezervace Natura 2000 apod. 
 
Pozor: Před započetím prací je nutno všechny podzemní sítě vytýčit za účasti správců a dodržet 
všechny jimi stanovené podmínky. 
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2.13 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Všichni pracující stavby a zaměstnanci provozovatele musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti 
BOZP. V případě ohrožení osob nebo majetku je nutno stavební práce ihned přerušit s výjimkou 
bezpečnostních a zajišťovacích opatření. 
Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení do provozu dodržovat zákoník práce 
se všemi změnami a doplňky, veškeré platné vyhlášky Státního úřadu pro bezpečnost práce a platné 
normy. 

3. POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO) 

Stavba je členěna do těchto stavebních objektů: 
 

 
Stavební objekty 

SO 1.01 Gravitační stoky splaškové kanalizace "S1" (neobsazeno) a „S1.01“ 

SO 1.02 Gravitační stoky splaškové kanalizace „S2“ a "S2-1" (neobsazeno) 

SO 1.03 Kanalizační stoky splaškové kanalizace stoka „S2.02“ 

SO 1.04 Kanalizační stoky dešťové kanalizace stoka „DS2“ 

SO 02-62 Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické „DS1“ 

3.1 SO 1.01/1.02/1.03 GRAVITAČNÍ STOKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE „S1.01,S2,S2.02“ 

3.1.1 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o novou stoku splaškové kanalizace, navržené pro přivedení splaškových odpadních vod 
z obce do mechanicko-biologické ČOV; jedná se o novou stoku splaškové kanalizace, navržené pro 
přivedení odpadních vod ze západní části ulice Modřické. Nově navržená stoka kopíruje ve většině 
trasy stávající jednotnou stoku, kterou bude před osazením nové kanalizace potřeba odstranit  
 
Bourací práce stávající jednotné kanalizace: 
 
V rámci projektu se bude bourat několik úseků stávající jednotné kanalizace, a to: 

- Stávající jednotná kanalizace (trasa se v úseku shoduje) mezi šachtami SŠ3 – SŠ5 na stoce 
„S1.01“ v délce 97,85 m 

- Stávající jednotná kanalizace (trasa se shoduje jen částečně) mezi šachtami SSŠ1 – SŠ3 na 
stoce „S1.01“ v délce 47,15 m 

- V oblasti před obchodem dojde dle požadavků SÚS k "zafoukání" nevyužitého úseku 
kanalizace 

STOKA S1.01 – splašková stoka v obci DN 300 mm, která je vedena od semaforu na ulici Hlavní až po 
stávající šachtu na křižovatce ulic Hlavní a Vnitřní.  

V úseku SŠ5 – SŠ3 je stoka vedena v pravém chodníku ( po směru toku – do středu obce ).Stoka vede 
v souběhu s trasou projektované dešťové kanalizace, plynem a vodovodem.  

V úseku SŠ3 – SŠ2 stoka přechází z pravého chodníku chodníku (po směru toku – do středu obce) do 
příjezdové cesty k nemovitosti (na téže straně), v jejíž středu je uložena šachta SŠ2. 

V úseku SŠ2 – SSŠ1 stoka přechází z prostoru příjezdové cesty (na pravo) do pravého pruhu 
komunikace (vše je bráno po směru toku), kde se zaúsťuje do stávající šachty SSŠ1. 
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STOKA S2 – DN 300 mm, odvádí odpadní vody z ulice hlavní a to v úseku od telefonní budky až ke 
stávající šachtě na křižovatce ulice Hlavní a Modřická. Stoka je vedena v komunikaci. V šachtě Š8 je do 
stoky zaústěna splašková kanalizace DN 300 mm – stoka S2.02. 

V úseku SŠ8 – SŠ6 je stoka vedena v parkovacích stání podél komunikace na levé straně (ve směru 
po toku). 

V úseku od SŠ7 – SŠ8 je z důvodu malé hloubky uložení potřeba provést obetonování trub. 

V úseku SŠ6 – SSŠ2  stoka přechází z levé části vozovky na stranu pravou přes křižovatku ulice Hlavní 
a Modřická do silničního pruhu na ulici Modřická (ve směru po toku), kde se zaúsťuje do stávající šachty 
SSŠ2. 

STOKA S2.02 – DN 300 mm, odvádí odpadní vody z ulic Žitná a Květná a prochází spojovací uličkou 
mezi těmito ulicemi. Stoka přechází dvě komunikace – ulice Žitná a Květná a obchází obchod po 
obslužné komunikaci u sportovního hřiště. V ostatních úsecích vede v chodníku nebo zatravněné 
nezpevněné ploše. 

V úseku SŠ20 – SŠ18  je stoka vedena v pravé straně silnice na ulici Žitná (ve směru po toku). 

V úseku SŠ18 – SŠ17  stoka přechází z chodníku do silnice na ulici Žitná (pravá strana ve směru po 
toku). 

V úseku SŠ17 – SŠ11 je stoka vedena ve spojovací uličce, kde je chodník a nezpevněná travnatá 
plocha, pouze v okolí šachty SŠ13 přechází přes silnici na ulici Květné. Mezi ulicemi Žitná a Květná je 
v souběhu s navrhovanou dešťovou kanalizací a stávající jednotnou, dále od ulice Květná je v souběhu 
s nově navrženou dešťovou kanalizací. 

V úseku SŠ11 – SŠ8 je stoka vedena v obslužné komunikaci okolo obchodu, těsně za šachtou SŠ11, 
která je v chodníku přechází do zatravněné plochy a dále do silnice, kde je umístěn celý zbytek stoky. 

V úseku od SŠ9 – SŠ8 je z důvodu malé hloubky uložení potřeba provést obetonování trub. 

3.1.2 MATERIÁL – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Plastové potrubí pro stokové sítě bude rozměrově vyrobené dle DIN 16961 s kruhovou tuhostí 
12kN/m2 (SN12), materiál PP. Potrubí bude vyhovovat aktuální platné ČSN EN. Použité potrubí bude 
žebrované (plné žebro v řezu stěny) nebo hladké. Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího 
kroužku zajišťující vodotěsnost spoje. Pro odbočky pro domovní přípojky budou použity trouby DN 150 
a DN 200. 
V místech, kde budou probíhat výkopové práce nad hladinou podzemní vody, bude na základové spáře 
proveden podsyp ze štěrkopísku tloušťky 100 + 0,1 DN. Zrnitost podsypového materiálu je 8-16 mm, 
maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle podélného profilu. 
V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva hutněného štěrku 
tloušťky minimálně 150 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. 
Nad vrstvou hutněného štěrku bude položena separační geotextílie 300 g/m2. Pokládání bude 
provedeno v souladu s ČSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají 
jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce 
trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku. Kladení a spojování potrubí nebude 
prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C. Po kontrole spádu a úspěšném provedení 
zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden ze 
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štěrkopísku do výše 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 8-16 mm, maximální 
zrno 20 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. 150 mm. 
Při kladení bude zhotovitel používat laserový sklonoměr. Po kontrole spádu a úspěšném provedení 
zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. 
Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po ukončení 
stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí 
žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané 
lokalitě. 
Materiál je možno upřesnit po dohodě s projektantem a investorem v další fázi projektové přípravy a 
výstavby dle situace na trhu. Rozhodující pro použití materiálu jsou požadované vlastnosti – 
vodotěsnost, absolutní drsnost, statické vlastnosti, provádění, garance a cena za běžný metr 
provedeného potrubí. 
 

3.1.3 OBJEKTY 

Revizní šachty jsou navržené jako prefabrikované DN 1000. Výkop pro šachty zahrnuje hloubení 
pažené šachty o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikáty šachet budou osazeny na podkladovou vrstva z 
hutněného štěrkopísku tl. 150 mm a podkladový beton z C12/15 tl. 100 mm. Šachetní dílce budou 
vystrojeny stupadly KASI s PE povlakem. Ve dně je průtok usměrňován kynetou, která bude v případě 
použití kameninového potrubí kameninová, u ostatních druhů potrubí bude kyneta provedena z betonu 
s ochranným nátěrem. Šachty budou zakryty litinovými poklopy bez otvorů tř. D400 (v komunikaci), 
B125 (v chodníku a zelených plochách). Okolí poklopu bude opevněno jedním řádkem drobných 
žulových kostek do betonu.  V zelených plochách bude poklop šachet vytažen 10cm nad okolní terén. 
Šachty budou vodotěsné, stejně tak napojení potrubí. V krajské komunikaci budou šachty umístěny do 
osy jízdního pruhu tak, aby poklopy nebyly pojížděny.  
Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se pomocí prostupného kusu zabudovaného 
při výrobě do konstrukce dna. 
V místech, kde budou objekty umístěné pod úrovní hladiny podzemní vody, která je agresivní vůči 
betonovým konstrukcím, budou betonové konstrukce objektů chráněné adekvátní ochranou. Ochrana 
bude provedená do výšky 0,5 m nad ustálenou hladinou podzemní vody. 

3.1.4 ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 

V rámci tohoto objektu je uvažováno s provedením odboček pro domovní přípojky splaškové i dešťové 
kanalizace, které se budou napojovat do budovaných stok splaškové kanalizace. Odbočky pro domovní 
přípojky budou vytaženy na okraj soukromních pozemků. V případě, že v průběhu výstavby budou mít 
vlastníci nemovitostí přichystané domovní části přípojek, potom budou přípojky přepojeny. V druhém 
případě budou odbočky zaslepené. 

Všechny přípojky v místních komunikacích budou prováděny otevřeným výkopem. V krajské komunikaci 
budou prováděny odbočky na straně ležící blíže ke kraji komunikace rovněž otevřeným výkopem, 
odbočky, které křižují nedotčený jízdný pruh (výstavbou kanalizační stoky) krajské komunikace budou 
realizované taktéž otevřeným výkopem, nebo protlakem.  

Přípojka může být napojená do stoky jen přes odbočovací kus nebo jiné místo určené provozovatelem 
kanalizace. Zaústění potrubí do revizních šachet je třeba provést pomocí přechodového kusu (šachtové 
vložky nebo zkrácené trouby) a není dovolené potrubí zabetonovat přímo do stěny šachty. Šachtové 
vložky resp. zkrácené trouby umožňují přepojení potrubí do betonové šachty vodotěsně a kloubovitě.  

Kanalizační přípojka se vede co nejkratší trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti až po veřejnou 
stokovou síť. Zásady křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je třeba dodržet dle příslušných ČSN.  
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Světlost kanalizační přípojky je 150 mm. Minimální sklon při DN 150 mm je 2%, maximální sklon je 
40%. 

3.1.5 KRITÉRIA PRO NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI: 

- Je uvažováno s jednou přípojkou pro nemovitost. 

- Budou napojeny pouze splaškové vody (WC, koupelna, prádelna, kuchyň) 

- Splaškové vody budou napojeny přímo bez zdržení (nikoli přes jímku, nebo septik) 

- Do přípojky nebudou zaústěny dešťové vody 

- Do přípojky nebudou zaústěny odpadní vody z chlévů a hnojišť 

- Přípojky budou budovány z kvalitních vodonepropustných materiálů, a pokud nebude domovní 
 část přípojky ze shodného materiálu jako odbočka, bude napojení řešené přechodovou 
 tvarovkou na daný materiál přípojky. 

Součástí objektu jsou i odbočné tvarovky a kolena pro možnost výškového a prostorového uspořádání 
jednotlivých domovních přípojek. Přípojky, včetně odboček, jsou navrženy z trub DN 150. 

Délky veřejných částí domovních přípojek jsou stanoveny ze situace. 

 

Poznámka: 

Protože se převážná část zemních prací bude odehrávat v ochranných pásmech inženýrských sítí, bude 
nutno této skutečnosti věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k jejich poškození. Během zemních 
prací je nutno dodržet veškeré podmínky pro práci v ochranných pásmech inženýrských sítí tak, jak 
budou stanoveny příslušnými správci - jde zejména o strojní těžení zeminy. 

 

3.2 SO 02-62/1.04 DEŠŤOVÁ KANALIZACE „DS1, DS2“ 

3.2.1 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o novou stoku splaškové kanalizace, navržené pro přivedení splaškových odpadních vod 
z obce do mechanicko-biologické ČOV; jedná se o novou stoku splaškové kanalizace, navržené pro 
přivedení odpadních vod ze západní části ulice Modřické. Nově navržená stoka kopíruje ve většině 
trasy stávající jednotnou stoku, kterou bude před osazením nové kanalizace potřeba odstranit  
 
Bourací práce stávající jednotné kanalizace: 
 
V rámci projektu se bude bourat několik úseků stávající jednotné kanalizace, a to: 

- Stávající jednotná kanalizace (trasa se v úseku shoduje) mezi šachtami SŠ3 – SŠ5 na stoce 
„S1.01“ v délce 97,85 m 

- Stávající jednotná kanalizace (trasa se shoduje jen částečně) mezi šachtami SSŠ1 – SŠ3 na 
stoce „S1.01“ v délce 47,15 m 

- V oblasti před obchodem dojde dle požadavků SÚS k "zafoukání" nevyužitého úseku 
kanalizace 

STOKA DS1 – DN 600 mm po šachtu DŠ4 dále pak DN 1000 mm. Stoka odvádí dešťové vody z ulice 
Hlavní. Do stoky je v šachtě DŠ4 napojena stoka DS2.  
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V úseku DŠ8 – DŠ4 je stoka vedena v levém pruhu komunikace v ulici Hlavní (směr po toku). DN 
v tomto úseku stoky je 600 mm. 

V úseku DŠ4 – DŠ1 je stoka vedena v levém pruhu komunikace v ulici Hlavní (směr po toku). DN 
v tomto úseku stoky je 1000 mm. 

V úseku DŠ1 – SDŠ1 je stoka vedena v místě křížení ulic Hlavní a Modřická. Kde se stoka napojuje do 
šachty SDŠ1 v levém chodníku ulice Modřické (směr po toku). 

STOKA DS2 – DN 600 mm. Stoka odvádí dešťové vody z ulic Žitná a Květná. V šachtě DŠ4 se 
napojuje do stoky DS1. 

V úseku SDŠ2 – SDŠ10 je stoka vedena ve spojovací uličce mezi ulicemi Žitná – květná – Hlavní. 
V celém úseku je stoka vedena v chodníku a nezpevněné travnaté ploše, vyjma úseku přechodu stoky 
přes ulici Žitná a Květná (oblast šachet SDŠ2 A DŠ13). V prvním úseku, tj. mezi ulicemi Žitná a Květná, 
je v souběhu se stávající jednotnou a novou splaškovou kanalizací. V úseku druhém, tj. v úseku mezi 
ulicemi Květná a Hlavní, je v souběhu s novou splaškovou kanalizací. 

V úseku DŠ10 až DŠ9 stoka přechází přes travnatý pás do obslužné komunikace vedoucí ke 
sportovnímu areálu. 

V úseku DŠ9 – DŠ8 vede stoka obslužnou komunikací do krajské silnice a napojuje se do šachty DŠ8. 

3.2.2 MATERIÁL –DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Železobetonové potrubí pro stokové sítě budeme únosnost ve vrcholovém tlaku bude třídy 135 dle 
EN, materiál TZH. Potrubí bude vyhovovat aktuální platné ČSN EN. Použité potrubí bude 
železobetonové s pryžovým těsněním pro zajištění vodotěsnosti spoje dle ČSN EN 681-1. Pro odbočky 
pro domovní přípojky budou použity trouby PE DN 150 a DN 200. 
V místech, kde budou probíhat výkopové práce nad hladinou podzemní vody, bude na základové spáře 
proveden podsyp ze štěrkopísku tloušťky 100 + 0,1 DN. Zrnitost podsypového materiálu je 8-16 mm, 
maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle podélného profilu. 
V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva hutněného štěrku 
tloušťky minimálně 150 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. 
Nad vrstvou hutněného štěrku bude položena separační geotextílie 300 g/m2. Pokládání bude 
provedeno v souladu s ČSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají 
jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce 
trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku. Kladení a spojování potrubí nebude 
prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C. Po kontrole spádu a úspěšném provedení 
zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden ze 
štěrkopísku do výše 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 8-16 mm, maximální 
zrno 20 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. 150 mm. 
Při kladení bude zhotovitel používat laserový sklonoměr. Po kontrole spádu a úspěšném provedení 
zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. 
Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po ukončení 
stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí 
žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané 
lokalitě. 
Materiál je možno upřesnit po dohodě s projektantem a investorem v další fázi projektové přípravy a 
výstavby dle situace na trhu. Rozhodující pro použití materiálu jsou požadované vlastnosti – 
vodotěsnost, absolutní drsnost, statické vlastnosti, provádění, garance a cena za běžný metr 
provedeného potrubí. 
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3.2.3 OBJEKTY 

Revizní šachty jsou navržené jako prefabrikované DN 1000. Výkop pro šachty zahrnuje hloubení 
pažené šachty o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikáty šachet budou osazeny na podkladovou vrstva z 
hutněného štěrkopísku tl. 150 mm a podkladový beton z C12/15 tl. 100 mm. Šachetní dílce budou 
vystrojeny stupadly KASI s PE povlakem. Ve dně je průtok usměrňován kynetou, která bude v případě 
použití kameninového potrubí kameninová, u ostatních druhů potrubí bude kyneta provedena z betonu 
s ochranným nátěrem. Šachty budou zakryty litinovými poklopy bez otvorů tř. D400 (v komunikaci), 
B125 (v chodníku a zelených plochách). Okolí poklopu bude opevněno jedním řádkem drobných 
žulových kostek do betonu.  V zelených plochách bude poklop šachet vytažen 10cm nad okolní terén. 
Šachty budou vodotěsné, stejně tak napojení potrubí. V krajské komunikaci budou šachty umístěny do 
osy jízdního pruhu tak, aby poklopy nebyly pojížděny.  
Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se pomocí prostupného kusu zabudovaného 
při výrobě do konstrukce dna. 
V místech, kde budou objekty umístěné pod úrovní hladiny podzemní vody, která je agresivní vůči 
betonovým konstrukcím, budou betonové konstrukce objektů chráněné adekvátní ochranou. Ochrana 
bude provedená do výšky 0,5 m nad ustálenou hladinou podzemní vody. 

3.2.4 ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 

V rámci tohoto objektu je uvažováno s provedením odboček pro domovní přípojky splaškové i dešťové 
kanalizace, které se budou napojovat do budovaných stok splaškové nebo dešťové kanalizace. 
Odbočky pro domovní přípojky budou vytaženy na okraj soukromních pozemků. V případě, že v 
průběhu výstavby budou mít vlastníci nemovitostí přichystané domovní části přípojek, potom budou 
přípojky přepojeny. V druhém případě budou odbočky zaslepené. 

Všechny přípojky v místních komunikacích budou prováděny otevřeným výkopem. V krajské komunikaci 
budou prováděny odbočky na straně ležící blíže ke kraji komunikace rovněž otevřeným výkopem, 
odbočky, které křižují nedotčený jízdný pruh (výstavbou kanalizační stoky) krajské komunikace budou 
realizované taktéž otevřeným výkopem, nebo protlakem.  

Přípojka může být napojená do stoky jen přes odbočovací kus nebo jiné místo určené provozovatelem 
kanalizace. Zaústění potrubí do revizních šachet je třeba provést pomocí přechodového kusu (šachtové 
vložky nebo zkrácené trouby) a není dovolené potrubí zabetonovat přímo do stěny šachty. Šachtové 
vložky resp. zkrácené trouby umožňují přepojení potrubí do betonové šachty vodotěsně a kloubovitě.  

Kanalizační přípojka se vede co nejkratší trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti až po veřejnou 
stokovou síť. Zásady křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je třeba dodržet dle příslušných ČSN.  

Nejmenší světlost kanalizační přípojky je 150 mm. Minimální sklon při DN 150 mm je 2%, maximální 
sklon je 40%. 

3.2.5 KRITÉRIA PRO NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI: 

- Je uvažováno s jednou přípojkou pro nemovitost. 

- Budou napojeny pouze dešťové vody  

- Dešťové vody budou napojeny přímo bez zdržení 

- Do přípojky nebudou zaústěny splaškové vody 

- Do přípojky nebudou zaústěny odpadní vody z chlévů a hnojišť 

- Přípojky budou budovány z kvalitních vodonepropustných materiálů, a pokud nebude domovní 
 část přípojky ze shodného materiálu jako odbočka, bude napojení řešené přechodovou 
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 tvarovkou na daný materiál přípojky. 

Součástí objektu jsou i odbočné tvarovky a kolena pro možnost výškového a prostorového uspořádání 
jednotlivých domovních přípojek. Přípojky, včetně odboček, jsou navrženy z trub DN 150. 

Délky veřejných částí domovních přípojek jsou stanoveny ze situace. 

Poznámka: 

Protože se převážná část zemních prací bude odehrávat v ochranných pásmech inženýrských sítí, bude 
nutno této skutečnosti věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k jejich poškození. Během zemních 
prací je nutno dodržet veškeré podmínky pro práci v ochranných pásmech inženýrských sítí tak, jak 
budou stanoveny příslušnými správci - jde zejména o strojní těžení zeminy. 

3.3 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V rámci stavby budou dotčeny stávající inženýrské sítě, stavba bude probíhat v některých úsecích v 
jejich ochranném pásmu. Před zahájením zemních prací dodavatel stavby bezpodmínečně zajistí 
vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby jejich správci. Podmínky 
jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby budou dodrženy. 
 
V úseku  před šachtou SŠ2 až za šachtu SŠ 4 stoky "S1.01" bude po čas výstavby provizorně přepojen 
vodovod z důvodu souběhu se splaškovou kanalizací. 

Přeložka je navržena v úseku spojovací uličky mezi ulicemi Žitná a Květná, kde dojde ke zrušení 
stávajícího nadzemního vedení NN a bude toto vedení uloženo do země. Jedná se o úsek mezi 
šachtami SŠ13 – SŠ17 respektive DŠ13 – DŠ17. 
 

3.4 OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH 

Narušené komunikace budou opravené v rozsahu a skladbě uvedené ve zvláštní projektové 
dokumentaci s názvem: Moravany – opravy komunikací po kanalizaci. Tato dokumentace plně řeší 
obnovení komunikace po výkopech a odpovídá vyjádření správce komunikace. 
V této projektové dokumentaci je řešeno pouze provizorní zapravení komunikace po výkopech. 

3.4.1 KOMUNIKACE II. A III. TŘÍDY S AB POVRCHEM 

Provizorní oprava 

Před zahájením výkopových prací v rámci provádění stok bude v daném úseku zaříznut a vybourán 
nebo zaříznut a odfrézován asfaltobetonový kryt v šířce rýhy. Poté budou vybourány a vytěženy 
stávající konstrukční vrstvy a provedeny výkopy pro uložení potrubí, vše v rozsahu na šířku rýhy pro 
potrubí a objekty. Tato rýha bude v celé výšce zapažena. Po uložení potrubí a zkouškách bude 
proveden obsyp a zásyp potrubí do úrovně pláně. 

Dále bude provedena provizorní oprava: 

 betonový recyklát                                                                                   25 cm 

 štěrkodrť                                                                                                      33 cm 

 CELKEM                                                                                                           58 cm 

 

Podle období, kdy bude provizorní oprava prováděna, bude po dohodě se správcem komunikace 
upřesněno použití betonového recyklátu. 
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Po dobu provizoria bude zhotovitel provádět průběžnou kontrolu a neprodlené doplňování případných 
poklesů. Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na likvidaci provizorní 
opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). 

3.4.2 CHODNÍK 

Provizorní oprava 

Před zahájením výkopových prací v rámci provádění stok bude v daném úseku rozebrání betonové 
dlažby v šířce rýhy. Poté budou vybourány a vytěženy stávající konstrukční vrstvy a provedeny výkopy 
pro uložení potrubí, vše v rozsahu na šířku rýhy pro potrubí a objekty. Tato rýha bude v celé výšce 
zapažena. Po uložení potrubí a zkouškách bude proveden obsyp a zásyp potrubí do úrovně pláně. 

Dále bude provedena provizorní oprava: 

 betonový recyklát                                                                                 25 cm 

Po dobu provizoria bude zhotovitel provádět průběžnou kontrolu a neprodlené doplňování případných 
poklesů. Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na likvidaci provizorní 
opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). 

 

3.4.3 KONEČNÁ OPRAVA  

Pro konečné opravy je vypracován samostatný projekt s názvem: Moravany – opravy komunikací po 
kanalizaci , který řeší opravy všech dotčených povrchů. 

3.4.4 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ KOMUNIKACÍ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV 

Při odstraňování konstrukcí s asfaltovým krytem práce zahrnují i řezání asfaltu (v případě potřeby i 
opětovné řezání), frézování asfaltového krytu, dodatečné frézování asfaltového krytu před provedením 
konečného nového asfaltového krytu, odstranění asfaltu a podkladních vrstev vozovky, vertikální a 
vodorovnou dopravu materiálu na meziskládku, nebo trvalou skládku, nebo recyklaci v souladu s 
požadavky správce komunikace a s platnou legislativou, podle uvažovaného dalšího využití materiálu 
pro zpětné zásypy a opravy. 

Při odstraňování konstrukcí s betonovým krytem (i panelové vozovky) práce zahrnují, odstranění 
krytové vrstvy a podkladních vrstev vozovky, vertikální a vodorovnou dopravu materiálu na trvalou 
skládku, nebo recyklaci v souladu požadavky správce komunikace a s platnou legislativou. 

3.5 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 

Stoková síť bude prováděna po úsecích vždy v jedné polovině vozovky – tento pruh nebude průjezdný 
ani mimo pracovní hodiny – doprava bude směrována v obou směrech v jednom pruhu, a bude 
usměrněna svislým značením nebo semaforem. Viz příloha ZOV.  

3.6 ODHAD POTŘEBY MATERIÁLŮ A SUROVIN 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE – CELKOVÝ PŘEHLED 

Navržená gravitační splašková kanalizace hlavních stok     244,72 m 

Navržená gravitační splašková kanalizace vedlejších stok      287,67  m    

Navržená splašková kanalizace celkem       532,32  m 
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Navržená gravitační dešťová kanalizace hlavních stok     270,42 m 

Navržená gravitační dešťová kanalizace vedlejších stok       381,77  m    

Navržená dešťová kanalizace celkem       652,19  m 

Přípojky splaškové kanalizace    pouze přepojení stávajících přípojek 18 ks 

Přípojky dešťové kanalizace 

- Z dešťových vpustí        26,51 m 

- Veřejné části přípojek       cca 130 m 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE O STOKOVÉ SÍTI A HLAVNÍCH OBJEKTECH: 

Stoky splaškové kanalizace 

 

 

Stoka 

 

DN 300 

Šachty  DN 1000 

(nové) 

(ks) 

S1.01 145,00 m 5 

S2 99,72 m 3 

S2.02 381,77 m 12 

celkem 626,49 m 20 

Odbočky pro domovní přípojky 

Přepojení stávajících přípojek   -  počet odboček      18     ks 

 

 

Stoky dešťové kanalizace 
 

Stoka 

 

DN 600 

 

DN 1000 

Šachty DN 
1000(nové) 

ks 

DS1 138,91 m 131,51 m 8 

DS2 287,62 m - 9 

Celkem 426,53 m 131,51 m 17 

Odbočky pro domovní přípojky 

PP žebrované SN 8 - DN 150  -  otevřeným výkopem   cca 150 m 

     -  počet odboček      15     ks 

      - z toho přepojení  14 ks 
 
 
Odstranění stávající jednotné kanalizace 
 

Vedení Délka 

Stávající jednotná 
kanalizace-bouraná  

145,00 m 

Stávající jednotná 
kanalizace-zafoukáno 

49,50m 

4. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Průkaz statickým výpočtem, zatížení působící na stavbu nemělo vliv na: 
a) Zřícení stavby 
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b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d) Poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině 

5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

Jedná se o podzemní šachty - nádrž z nehořlavých stavebních konstrukcí – železobetonu.  Strojní 
zařízení slouží k čerpání vody.  
 
Objekt je dle ČSN 730804 bez požárního rizika. Od objektu se nevytváří požárně nebezpečný prostor. 
Stavba je navržena v souladu s § 17 odst. 5 V. 137/98 Sb.  
Objekty na kanalizační síti nepředstavují žádné požární riziko. 

6. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení do provozu dodržovat zákoník práce 
se všemi změnami a doplňky, veškeré platné vyhlášky Státního úřadu pro bezpečnost práce a platné 
normy. 
Při provozu kanalizace je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. 
V provozním řádu kanalizace je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Je nutné zdůraznit ochranu před fyzickým zraněním, tj. úrazem pohyblivými částmi 
strojů, úrazem el. proudem apod. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpečí infekce. 
Z důvodu hygienické péče o obsluhu ČOV a kanalizace bude v provozním objektu instalováno 
hygienické zařízení umývárna a šatna.  
 
Při stavebních a montážních pracích je provozovatel povinen seznámit pracovníky se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti s možnými místy a zdroji ohrožení. Na stavbě budou 
dodržovány požadavky všechny platné příslušné normy, vyhlášky a nařízení vlády. 
 
Pro zajištění zneškodňování odpadů vzniklých při výstavbě budou využívány služby specializovaných 
firem s koncesí pro podnikání v oblasti nakládání s odpady. 

7. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Při uspořádání staveniště je nutné dbát dodržení požadavků na pracoviště stanovených nařízením vlády 
č. 101/2005 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a obecných požadavků na 
výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb..  
Nově navrhovaná zařízení a stavby jsou řešena tak, aby odpovídala v současné době platným 
bezpečnostním a hygienickým předpisům, Českým státním normám a zákoníku práce č. 262/2006 Sb.. 
Zařízení a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou instalované v rámci navrhované stavby musí 
splňovat požadavky vyhlášky č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
Veškeré elektrotechnické práce musí být prováděny odborným závodem, při dodržování platných 
předpisů a norem ČSN. 
Údržba zařízení musí odpovídat doporučením dodavatelů a výrobců zařízení. Zařízení je navrženo dle 
platných norem a předpisů není proto nutné dělat mimořádná opatření z hlediska bezpečnosti obsluhy. 
V případě požáru el. zařízení se předpokládá k jeho likvidaci použití přenosných hasicích přístrojů CO2.  
Podrobné podmínky pro provoz budou stanoveny v „ Provozním řádu“. Na základě zkušebního provozu 
bude „Provozního řád“ dopracován a doplněn o další podmínky, které budou specifikovány během 
zkušebního provozu. 
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Údržba základních prostředků a to jak stavební, tak i technologické části, bude zajišťována 
provozovatelem kanalizace a jejích objektů. 

8. OCHRANA PROTI HLUKU 

Při vlastním provozu se žádný negativní vliv hluku nepředpokládá. Ve fázi provádění stavby lze 
předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý 
na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební 
činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se 
hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, 
že stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 22,00 hod.. 
Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.  

9. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Stavba splaškové a dešťové kanalizace nevykazuje nároky na úsporu tepla. Stanovení energetické 
náročnosti se splaškové ani dešťové kanalizace netýká.  

10. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Radon 
Výskyt radonu se nepředpokládá. 
 
Agresivní spodní voda 
Viz dokladová část - inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 
 
Seizmicita 
Území se nenachází v oblasti zvýšené seizmicity. 
 
Poddolování 
V současné době není pod daným územím žádná důlní ani jiná činnost. 
 
Sesuvy půdy 
Objekty na kanalizaci se nenachází v oblasti, kde dochází k problematickému sesouvání půd.  

11. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, spojeným se 
stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů 
a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu. 
Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a dále je bude možné omezit vhodnými opatřeními. 

12. BILANCE SUROVIN, MATERIÁLŮ A ODPADU 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními pracemi. Další odpady 
vzniknou s nezbytným kácením a mýcením dřevin. Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit 
– odvést ke konečnému uložení, případně, pokud to jejich mechanicko – fyzikální a chemické vlastnosti 
umožní a v případě poptávky nabídnout k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo). 
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Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možno v současné době přesně 
odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení budou řešeny 
v další fázi přípravy projektu. 
 

12.1 ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ NEBO JEJICH VYUŽITÍ 

Při provádění stavby se předpokládají odpady stavebního rázu, stavební materiál, beton, cihly, plasty 
apod.: 

Z hlediska zákona 185/2001 Sbírky budou při výstavbě produkovány pouze odpady vznikající stavební 
činností. 

katalogové číslo název odpadu kategorie odpadu

150101 papírové a lepenkové obaly O

150102 plastové obaly O

150106 směsné obaly O

170101 beton O

170203 plasty O

170102 cihly O

170302 asfalt bez dehtu O

170504 zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O

170506 vytěžená hlušina neuvedená pod č. 170505 O

200301 směsný komunální odpad O  

 

Z vlastního provozu kanalizace se předpokládá vznik odpadů vznikající z jejího provozu, čištění či 
údržby, tzn. Běžné odpady kategorie O. 

Veškeré nakládání s těmito odpady bude též realizováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb..   

 

12.2 ODHAD POTŘEBY VODY A ENERGIÍ PRO VÝROBU 

Při provádění stavby se předpokládá mírný nárůst spotřeby vody, a to pro provozní účely (čištění 
komunikačních ploch) a pro hygienické účely (potřeby stavebních dělníků), tato voda bude odebírána 
přímo z přistavených cisteren stavební firmy, případně z napojení staveniště na místní vodovodní síť. 

V období provádění stavby se předpokládá pouze minimální požadavek na elektrickou energii při 
případném přečerpávání či užití nástrojů. Tento požadavek bude hrazen připojením ze stávající místní 
rozvodné sítě. 
 

13. PŘEHLED PROVOZOVATELŮ, ÚDAJE O POČTU PRACOVNÍKŮ 

Provozovatele kanalizace určí obec Moravany.  

14. PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY, VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

Provádění a postup výstavby bude řešen v návaznosti na financování stavby v dalším stupni projektové 
dokumentace. Stavba bude prováděna na základě realizační dokumentace a bude se řídit podrobným 
harmonogramem výstavby. Přesný harmonogram stavby bude zpracován ve spolupráci investora, 
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generálního projektanta a dodavatele stavby po vyjasnění financování stavby na základě možností 
Zhotovitele, použitých strojů a technologií. 
V současné době není znám přesný termín zahájení stavby. Předpokládaná lhůta výstavby je 12 až 15 
měsíců. 

15. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

- objednávka a smlouva o dílo 
- inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 
- polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 
- katastrální mapa zájmového území 
 
 
 
 
V Brně, březen 2015.            Vypracoval: Ing. Michaela Jurčová 
 


