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1. VSEOBECNE TECHNICKE SPECIFIKACE
11 PRUVODNi CAST
1.1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Investor:
Obchodni firma: Obec Moravany
IC: 002 82 120
Sidlo: Vnitini 49/18

664 48 Moravany u Brna
Projektant: SMV projekt, s.r.o.
Sidlo: Stolcova 41, 618 00 Bmo
Provozovna: Pechova 3, 615 00 Brno
IC: 28274 474
DIC: CZ 28274 474
Bankovni spojenti: Ceskoslovenska obchodni banka,a.s. ¢.u.: 219759855/0300

Spolegnost je registrovana v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné v oddilu C,
vlozZce €. 57964.

1.1.2 VYHODNOCENI STAVAJICIHO STAVU

V obci Moravany je vdané Casti vybudovanad jednotnéd kanalizace. Tato kanalizace je kapacitné
nedostaduijici a neodpovida pozadavkim obce na zplisob odkanalizovani. Ugelem této dokumentace je
nahrazeni jednotné soustavy soustavou oddilnou, ktera se napoji do jiz vybudovaného Useku na ulici
Modfickd. Stavajici jednotna kanalizace bude Caste¢né ponechana a vyuzivana k odkanalizovani
oblasti bez oddilné kanalizaCni soustavy.

1.1.3 PODKLADY

Na stavbu destové kanalizace bylo vydano stavebni povoleni Méstskym tfadem Slapanice, odborem
Zivotniho prostfedi, Zn. OZP/6773-2014/SKR, 25.06.2014.

Na stavbu splaskové kanalizace bylo vydano stavebni povoleni Méstskym Gfadem Slapanice,
odborem Zivotniho prosttedi, Zn. 0ZP/6717-2014/SKR, 25.06.2014.

V8echny vydana povoleni jsou platna, dodavatel je povinen se fidit vSemi podminkami uvedenymi v
téchto dokumentech a v dokumentech, na néz rozhodnuti odkazuiji.

1.1.4 PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Tato projektova dokumentace obsahuje projekt destové a splaskové kanalizace v ulici Hlavni a
spojovaci ulicce mezi ulicemi Hlavni, Kvétna, Zitna.

VeSkeré prace jsou ocenény v Soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti této
Zadavaci dokumentace.
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1.1.5 CLENENI STAVBY

Stavebni objekty

SO 1.01 | GravitaCni stoky splaskové kanalizace "S1" (neobsazeno) a ,S1.01°

SO 1.02 | GravitaCni stoky splaskové kanalizace ,S2* a "S2-1" (neobsazeno)

SO 1.03 | Kanaliza¢ni stoky splaskové kanalizace stoka ,S2.02°

SO 1.04 |Kanaliza¢ni stoky destové kanalizace stoka ,DS2°

SO 02-62 | Destova kanalizace v ul. Hlavni a Modrické ,DS1“

1.1.6 SOUPIS DOTCENYCH POZEMKU

Je soucasti platného stavebniho povoleni.

1.2 SOUHRNNA TECHNICKA CAST
1.2.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi VYSTAVBY
ZHODNOCENI POLOHY A STAVU STAVENISTE, UDAJE O EXISTUJICICH OBJEKTECH

Stavenisté:

KanalizaCni systém obce Moravany je jednotny, z pfevazné Casti vedeny ve stavajicich komunikacich a
zpevnénych plochéach.

Stavenisté je situovano v ulici Hlavni a spojovaci uliéce mezi ulicemi Hlavni — Kvétna - Zitna k.u.
Moravany u Brna. Umisténi zafizeni stavenisté je predmétem dalSich kapitol,

Zhotovitel musi pocitat s tim, ze béhem realizace bude nutno v ¢astech obce provést provizorni feSeni
dopravniho systému s pfenosnym dopravnim znacenim se svételnymi signaly. Dopravni obsluznost
bude v maximalni mozné mife, avSak s urCitymi omezenimi, zachovana i po dobu vystavby. Nacenéni
dopravniho feSeni je souCasti nabidky Zhotovitele (uvedeno v Soupisu praci, dodavek a sluzeb).

Nové navrzené kanaliza¢ni sité jsou jiz koncipovany jako oddilné pro splaskové a destové vody.

POZOR: Pred zahajenim jakychkoliv stavebnich praci zhotovitel zajisti provedeni vyty¢eni jednotlivych
siti jejich spravci.

1.2.1.1 POZADAVKY NA KONECNE UPRAVY UZEMI

Upravy ploch, prostranstvi, zatravnéni a oseti bude provedeno jako nové. Pk dokonéeni vystavby musi
byt staveni$té a jeho okoli uvedeno do stavu stejného nebo lepSiho nez byl ten, ktery existoval pfi
pfedani stavenisté Zhotoviteli.

1.2.1.2 PECE O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI

Za vytvareni a dodrZzovani podminek bezpeéné a zdravotné nezévadné prace jsou zodpovédni vedouci
pracovnici na v8ech stupnich fizeni. Dodrzovani vSech platnych zakond, nafizeni, vyhlasek, vynosu,
smérnic, sektorovych a podnikovych pokynl vytvari pfedpoklady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
vSeobecné nebo se zaméfenim na jednotlivé Ukony.
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Zhotovitel bude pfi provadéni dila dodrZovat platné hygienické a bezpeénostni pfedpisy. Pfi nékterych
¢innostech mohou pracovnici pfijit do styku se Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Pfi
dodrzovani zasad osobni hygieny a bezpec€nostnich predpisl, pro néz jsou projektem vytvofeny
pfedpoklady, nedojde za béznych provoznich stavl k ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnika.

Pro vSechny provozy musi byt vypracovany zhotovitelem bezpecnostni pokyny, se kterymi se musi
kazdy zaméstnanec seznamit a prokazat jejich znalost. Musi byt vypracovan plan BOZP dle platné
legislativy.

Stavebni feSeni z hlediska BOZP zahrnuje hygienické a bezpecnostni poZadavky s ohledem na
mikroklimatické, svételné, akustické a stavebni provedeni, vzdy s ohledem na specifiku pouzité
technologie.

Stavebni provedeni bude odpovidat pfislusnym hygienickym a bezpe€nostnim predpisim s poZadavky
na velikost podlahovych ploch, vzdusnych prostorl, svétlych vySek a dimenzovani dopravnich cest,
unikovych cest, bezpecnostnich pasem apod.

Nezbytnym pfedpokladem je dodrzeni pfedepsané kvalifikace vSech profesi.

Pfi manipulaci s chemikaliemi a odpadnimi latkami je nutné pouzivani pfedepsanych ochrannych
prostfedku a u chemikalii dodrZovani technickych podminek danych vyrobcem.

Veskera potrubi budou oznaCena podle druhu protékajicich latek.
Provedeni el. zafizeni bude v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a normami.

Provoz vSech objektl a zafizeni bude provadén a zajiStovan podle schvaleného provozniho fadu a
podnikovych predpisu provozovatele.

1.2.2 ZEMNi PRACE

Zpétné zasypy na uroven stavajiciho terénu nebo po uroven plané - konstrukce chodniku a vozovky,
budou provedeny nahradnim materialem, ktery nebude pochézet z vykopku a bude spliovat parametry
zeminy vhodné k zasypu - Stérkopisek frakce 8 - 16 mm, drcené kamenivo nebo recyklat - plafn min
Eder2 min 45 MPa, obsyp potrubi hutnény po obou stranach potrubi rovnomémé, na hodnoty 80%
Proctor Standart. Hutnéni bude provadéno vibraénimi deskami, ru¢nimi vibraCnimi valy apod. Drenazni
systémy vykopove ryhy musi byt po skonceni vystavby vzdy zaslepeny.

Pri vystavbé nebudou zfizeny deponie, mezideponie ani skladky v okoli stavby.

POZOR - pfi vykopu je nutno selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin z hlediska vyuZiti pro zpétné
zasypy a nasypy. Pro tyto tcely jsou nevhodné zeminy ziskané z vykopovych praci.

Zemni prace budou provadény v souladu s TP 146 - Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro
inZenyrskeé sit& ve vozovkach pozemnich komunikaci a CSN 76 6126.

Konkrétni skladbu urCuje tato projektova dokumentace a geologicky prizkum, ktery je jeji nedilnou
soucasti.

Investor vyslovné vyZaduje, aby veskeré vytézena zemina byla okamZité (bez mezideponie) odvezena
na pfislusnou skladku dle Zakona o odpadech.
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VSeobecné platné zasady pouZitelnosti viech tézenych zemin:

- zeminy lze zpracovavat pouze za optimalnich podminek, tj. v suchém a nemrazivém obdobi

- vzhledem k tomu, ze v dobé prlzkumu vykazovaly zeminy Casto vy$Si pfirozenou vihkost, nez je
vihkost optimalni, doporuCujeme predbézné uvazovat s nutnosti Uprav zemin pfi pouzivani do zpétnych
zasypu (zlepSovani vapnem, cementem, zabudovavani do vrstevnatych nebo vyztuzenych nasypd, atd.)
- pfi druhotném previh&eni vlivem srazek nebude mozné zeminy zpracovavat a ani zlepSovat (neplati
pro geotechnickytyp Q2).

- zeminy nelze ukladat na dlouhodobé mezideponie, tj. v pfipadé nepfiznivych podminek pfi tézbé bude
nutné zeminy v co nejkrat§im &ase zabudovat zpét do zasypU (neplati pro geotechnicky typ Q2)

- v prub&hu provadéni zemnich praci je nutné provadét kontrolni zkouSky nejen zemin v pfirozeném
ulozeni, ale i zemin zhutnénych v souladu s CSN 73 6133.

Pouze zasyp v nezpevnéném terénu bude proveden vykopanou zeminou a zhutnén.

1.2.3 PODZEMNi VODA

Hladina podzemni vody je uvedena v hydrogeologické zpravé. Hladina podzemni vody byla zméfena v
hloubce 5,0 m pod stavajicim terénem. Z inZenyrskogeologického hlediska Ize lokalitu charakterizovat
jako uzemi s hladinou podzemni vody v dosahu vybudované kanalizace. Podzemni voda bude pfi
vykopovych pracich ¢erpana samostatnym potrubim.

1.24 SO A PS PREDCASNE UVADENE DO PROVOZU CI UZIVANI

Stavba bude provadéna na zékladé realizacni dokumentace a bude se fidit harmonogramem vystavby.
Popis stavenisté, zkusebniho provozu, jednotlivych etap a provadéni vystavby je popsén v ¢asti POV,
ktera je soucasti této projektové dokumentace. Harmonogram vystavby je pfilohou téchto vSeobecnych
technickych specifikaci.

1.2.5 CASOVY POSTUP VYKLIZENi ZARIZENi STAVENISTE

Zhotovitel vyklidi z pracovisté své zafizeni a materialy nejpozdéji do 30ti dnli po pfedbézném predani a
pfevzeti praci, pokud jim v tom nebrani neskonCené prace jinych subdodavateld, odbératell nebo
pokud pracovisté nepotfebuji pro dokonceni jinych, samostatné odevzdavanych ¢asti dodavky.

Po uplynuti uvedené IhGty mize Zhotovitel ponechat na pracovisti jen své zafizeni a materialy potfebné
pro odstranéni vad a nedodélkl. Zhotovitel vyklidi a zlikviduje objekt zafizeni stavenisté nejpozdéji do
30ti dn po odstranéni veSkerych vad a nedodélki nebo po zahajeni zkusebniho.

PFi dokonéeni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepSiho nez byl
ten, ktery existoval pfi pfedani stavenisté Zhotoviteli.

1.2.6 POZADAVEK NA VYZKOUSENIi JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY

Tésnostni zkousky desStové kanalizace budou provadény v usecich mezi dvéma reviznimi Sachtami dle
CSN 75 6909 v platném znéni.

V pribéhu provadéni zemnich praci budou provadény kontrolni zkousky hutnénych z&sypovych
material( v souladu s CSN 73 6133, CSN 73 6126.

Bude poZadovan protokol o mife zhutnéni zasypl ryh dynamickou deskou nebo statickou zatézovaci
zkouskou provedeny akreditovanou laboratofi

Budou provedeny a nacenény veskeré zkousky pozadované spravci siti, SUS, platnou legislativou a
CSN atoi v pfipadé, Ze zde nejsou vyslovné uvedeny.
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1.3 VSEOBECNA CAST

Zhotovitel si zajisti, aby byl plné informovan o lokalité, pfistupech a podminkach na stavenisti a to nejen
z informaci uvedenych v dokumentaci. Podanim nabidky Zhotovitel potvrzuje, ze se obeznamil se vSemi
aspekty a riziky realizace Dila a jeho provozu, a Ze tyto zohlednil ve své technické a cenové nabidce.

Bez ohledu na rozdéleni pozadavk( a podminek do riznych stavebnich objektl a provoznich soubord,
kazdy z nich je povaZzovan za doplnék jakéhokoli jiného.

Bez ohledu na to, ze zhotovitel bude plnit poZadavky na materiély a zpracovani, které jsou uvedeny v
tomto dokumentu, se zhotovitel sam ujisti, Ze veSkeré materialy a normy jsou adekvatni pro fadné
zpracovani dila.

Zhotovitel zahrne do své nabidky vSechny naklady souvisejici s realizaci stavby a se zabezpecenim
jejiho pribéhu, dale se socialnim zabezpec€enim pracovniku, s bezpe€nosti prace, apod. v rozsahu plné
pokryvajicim vSechny Cinnosti pfi vystavbé.

Zhotovitel dale pfihlédne ve své nabidce na tu skuteCnost, Ze provoz kanalizaci bude zajistovat
soucasny provozovatel. Zhotovitel udéla vSe pro to, aby umoznil v maximalni mife obsluhu a provoz
stavajicich zafizeni.

Za plnéni zhotovitele se povazuje téz uvedeni vSech vystavbou dotéenych staveb, zarizeni,
ploch, povrchil véetné pristupovych cest apod., které nejsou predmétem objektoveé skladby Dila,
do plvodniho stavu nebo stavu lepsiho. Tyto prace musi Zhotovitel zahrnout do své cenové
nabidky stejné jako naklady spojené s €innosti v ochrannych pasmech technicky siti.

Veskeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v ramci staveni$té. Rizené skladky pro uloZzeni
pfebytené zeminy a vybouraného materialu si zajisti budouci Zhotovitel v ramci nabidky.

V pfipadé nutnosti Cerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude soucasti praci Zhotovitele déle
projednéni a zajisténi povoleni této manipulace s podzemni vodu pfisluSnymi organy statni spravy a
organizacemi hajicimi vefejné zajmy. Naklady na méfeni mnoZzstvi Cerpané vody a placeni poplatku za
toto mnoZstvi (véetné pfipadnych nakladu na upravu této vody pred jejim vypousténim) bude soucasti
nakladl zhotovitele.

Zhotovitel provede veSkeré stavebni a montazni prace a souvisejici Cinnosti v souladu s platnymi
pfedpisy a normami. VeSkeré naklady Zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni uvedenych v téhle souhrnné
technické zpravé tendrové dokumentace, které nejsou predmétem konkrétnich polozek uvedenych ve
vykazu vymér, zhotovitel do téchto poloZek zapocte (rozpusti).

1.3.1 VSEOBECNE POZADAVKY
1.3.1.1 ZKRATKY

AB asfaltobeton

BPV vySkovy systém Balt po vyrovnani

CD Ceskeé drahy

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

CS derpaci stanice

CSN Ceska (Ceskoslovenska) statni norma
CS Gistici $achta
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CUBP Cesky Ufad bezpe&nosti prace

DE vnéjSi primér potrubi

DN vnitfni primér potrubi

EN Evropska norma

GIS graficky informacni systém

HTU hrubé terénni Upravy

HUP hlavni uzavér plynu

JME Jihomoravska energetika

JTSK Jednotna trigonometricka sit katastralni
KT kamenina

LB lomovy bod

IPE linearni polyetylén

LTH litina hrdlova

m n.m. metr( nad mofem

NN rozvody nizkého napéti

NP nadzemni podlazi

NTL nizkotlaky

OK odleh¢ovaci komora

0S odlehéovaci stoka

0SZT Oblastni sprava Zelezni¢nich komunikaci
PN jmenovity tlak

PP podzemni podlazi

PP polypropylén

PS provozni soubor

PVC polyvinylchlorid

S&E strojni a elektrické

Sb. sbirka zakond

SKL sklolaminat

SO stavebni objekt

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
STL stfedotlaky

S revizni $achta kanalizace

uv uliéni vpust

VN rozvody vysokého napéti

VO vefejné osvétleni

/B Zelezobeton

ZKM ZelezniCni kilometr (staniCeni Zeleznice)
CS-K Cistici Sachta kalnik

CS-v Gistici $achta vzdusnik

VTL vysokotlaky

1.3.1.2 NORMY A HLAVNi SOUVISEJICi PREDPISY

1.3.1.2.1 EKVIVALENCE NOREM A ZAKONU

Jestlize je ve smluvni dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zakony, které maji byt spinény u
dodavaného zboZi a dodavanych materiald, u provedenych nebo testovanych objektl, budou platit
ustanoveni posledniho sou¢asného vydani nebo revidovaného vydani pfisluSnych norem nebo zakond,
které jsou platné v dobé podani nabidky, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.
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Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vysSi kvalitu nez
uvedené normy a zakony a budou akceptovany pouze s podminkou pfedchozi revize, kterou provede
Technicky dozor stavby, a ktery musi jejich pouziti pisemné schvalit.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanych alternativnimi normami musi byt Zhotovitelem
pisemné popsany a predlozeny Technickému dozoru investora pfinejmensim 28 dnl pfed datem, kdy
Zhotovitel poZaduje souhlas technického dozoru investora. V pfipadé, ze Technicky dozor investora
uréi, Ze takto navrhované odchylky nezajistuji stejnou nebo vysSi kvalitu, Zhotovitel spini ptvodné
vyzadované normy.

1.3.1.2.2 SEZNAM NOREM

Seznam platnych ¢eskych technickych norem uspofadany podle nafizeni vliady vydanych k provedeni
zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné
a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisli je mozné ziskat v Ufadu pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2 (http://www.unmz.cz).

1.3.1.2.3 HLAVNIi SOUVISEJICi PRAVNi PREDPISY

Platné pravni pfedpisy jsou zvefejnény v Sbirkach zakonl a Sbirkach mezinarodnich smluv. Tyto sbirky
je mozné ziskat na adrese http://www.mvcr.cz.

1.3.1.2.4 CHARAKTERISTIKA ZBOZi A MATERIALU POUZITYCH NA STAVBU

Veskeré zboZi a materialy, které maji byt zabudovany do dila, budou nové (tj. ne starsi nez jeden rok od
vyroby), nepouzité. Pfipadné vyjimky musi pisemné schvalit Objednatel.

Pokud se nékde v této dokumentaci vyskytuje nazev konkrétniho vyrobku, je tento vyrobek
povazovan za priklad, ktery Ize nahradit ekvivalentnim.

1.3.1.2.5 MATERIALOVE NORMY

Veskeré materialy, pouzitt na stavbé musi vyhovovat prislusnym CSN, pfipadné odpovidajicim
evropskym normam a musi byt vybaveny patfiénymi atesty, platnymi v CR.

V pfipadé, ze je v dokumentaci pfedepsana nerezova ocel, je vzdy vyzadovana austeniticka nerezova
ocel.

Jakost dodavanych materialGi a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplisobem pfi prohlidkach a
pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti.

1.3.1.2.6 SKLADOVANI MATERIALU

Material musi byt skladovan tak, jak pfedepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis. Rizné druhy materialu
musi byt skladovany oddélené, aby nedoslo k jejich zaméné.

Material, ktery byl pii skladovani znehodnocen Spatnym zpisobem skladovani, nebo oSetrovani,
nebo ma proslou Ihiitu pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady Zhotovitele
neprodlené ze stavby odstranén.

1.3.1.2.7 MANIPULACE A UZITi MATERIALU

Materialem smi byt manipulovano jen dle predpis(i vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich predpist, které
se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni materialu.

Material, poSkozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouzit jen se souhlasem Objednatele.
Zplsob opravy poSkozeného materialu musi byt Objednatelem odsouhlasen.
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Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho uZiti pfedepsano projektem nebo bylo jeho pouZiti
dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovén neschvéleny materiél, provede jeho odstranéni a zabudovani
spravného materialu na své naklady Zhotovitel. Ten na své naklady téz odstrani nebo opravi
zabudovany poskozeny material.

1.3.2 ZKOUSKY
Dodavatel provede veskeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich podminek.

Forma a obsah provozniho fadu bude souhlasit s TNV 75 6911 — Provozni fad kanalizace v platném
znéni.

Zhotovitel zajisti provedeni zkouSek pozadovanych pfislusSnymi normami a predpisy s vyhotovenim
protokolu o provedené zkouSce, nebo zajisti prikaz jinym pfislusnym dokladem. Naklady na zkousky
hradi Zhotovitel, vCetné pfislusSnych technickych opatfeni. ZkouSkou prokaze Zhotovitel dosaZeni
pfedepsanych parametrl a kvality jednotlivych zafizeni, souboru zafizeni a celého dila.

Veskeré vysledky zkouSek budou predloZeny pfimo ze schvalené laboratofe Objednateli, kopie bude
pfedana Zhotoviteli. Vysledky budou uvadét veskeré pfislusné detaily pro korektni a jednoznacnou
identifikaci vzorku, misto a datum, kde byl odebran datum a vysledek testu, odkaz na pouZzitou zkusebni
metodu (normu, standard), pozndmky, jestlize néjaké jsou a podpis zastupce laboratofe. Technicky
dozor ma pravo Ucastnit se veSkerych zkouSek a to i mimo areél staveniste.

Zkous$ka se ohlasi zapisem ve stavebnim ¢i montaznim deniku. VSichni u€astnici zkouSek budou pred
jakoukoli zkouskou Zhotovitelem pfedem upozornéni v pfiméfeném predstihu.

Médiem pro zkousky vodotésnosti bude voda.

Déle budou dolozeny:

Prohlaseni o shodé

Veskeré atesty pouzitych materiall

Atesty hutnéni konstrukce komunikace a nasypu a unosnosti zemni plané
Revize elektrorozvodu

Provedeni revizi bezpe¢nostnim technikem

Individudlni zkouSky

Funkcni a komplexni zkousky technologickeho vybaveni

VVVVVYVYVYY

Dale bude provadéna kontrola tloustek jednotlivych vrstev a mira zhutnéni zemni plané v rozsahu
stanoveném Planem kontroly

Pfed zakrytim dila a zhotovenim néatérovych systému musi byt provedeny vSechny pfedepsané
zkousky, zejména zkousSky vodotésnosti a tlakové zkouSky. Pokud Zhotovitel provede zakryti dila bez
pfedepsanych zkousSek, provede prace spojené s naslednymi zkouskami a uvedenim dila do souladu s
poZadovanymi parametry na vlastni naklady.

Pfed provadénim tlakovych zkou$ek na vodovodnim potrubi musi byt potrubi zabezpeceno proti ucinku
sil vyvolanych vnitinim pfetlakem. Po provedeni celkové tlakové zkouSky vodovodniho potrubi bude
provedena dezinfekce a nasledné vyplach potrubi. Nésledné budou odebrany vzorky pro
mikrobiologické pfezkoumani.
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Veskera nova potrubi a stavajici vyuzivana potrubi musi byt pfed provadénim zkousek zcela vycisténa
(Cisticim vozem). Toto vycCisténi bude pfedmétem dodavky Zhotovitele. Trouby musi byt prichozi a
Cisté.

Po provedeni zkouSky vodotésnosti nadrze, v ramci své dodavky, Zhotovitel vyCerpa a vycisti.

1.3.3 DOKLADY PRO PREDANI DiLA
Nutné doklady, predlozené Zhotovitelem pfi pfedani a prevzeti praci:

uplna technickéa dokumentace, opravena dle skutecného provedeni stavby (dila)

zmény oproti schvalené dokumentaci pfedem odsouhlasené technickym dozorem investora
atesty dodanych materialt na stavbu a strojné-technologickych zafizeni v ceském jazyce
protokoly o provedeni jednotlivych zkousek (kanalizace, plyn, beton apod.)

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

zaméfeni trasy budovanych technickych siti véetné objektd na siti, pfipojek a komunikaci do
souradnic a prelozek

doklad o hutnéni zasypu ryh v komunikacich a chodnicich

zprava o splnéni podminek stavebnich povoleni a pozadavk( dokladové ¢asti

navrh provozniho fadu pro zkusebni provoz a schvaleny provozni fad véetné navodu na hlaseni
poruch

» doklady dle platného zakona o odpadech a 0 zméné nékterych dalich zakon

YVVV VVVVVYY

Pfipadné dalSi poZzadované doklady nutné k prevzeti dila uvedené ve smlouvé o dilo.
1.3.4 STAVEBN| CAST
1.3.4.1 ZEMNi A VYKOPOVE PRACE

1.3.4.1.1 VYKOPY

Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normou CSN 73 6133 - Navrh
a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci v platném znéni.

Pfed provadénim vykopu budou v lokalité provadéni vykopu vytyCeny veskeré podzemni sité za ucasti
jejich spravcU. Pfi provadéni vykopu v bezprostfedni blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi jejich kfizeni
bude postupovano podle podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Stavebni jamy budou zabezpec€eny proti vnikani povrchovych vod.

V pfipadé, ze pfi provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopéni zakladové
spary stavajicino objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce
pod urovni jeji zakladové spary, budou provedena patficna opatfeni pro zajisténi stability stavajicich
konstrukci.

Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poSkozeni stavajicich konstrukci, technickych siti a zafizeni, které
nejsou urceny k odstranéni.

Pokud dojde k pfimému kontaktu budovanych technickych siti se stavajicimi komunikacemi, budou
zasyp vykopu a konstrukéni vrstvy komunikaci po polozeni uvedenych technickych siti fadné zhutnény
a polozen kryt komunikace shodné konstrukce jako puvodni kryt komunikace pokud dokumentaci €i
objednatelem neni ur€eno jinak. Rovnéz budou obnoveny obrubniky komunikace a do pivodniho stavu
uvedeny krajnice a dalSi stavbou dotCené soucasti komunikace.
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V pripadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovany na fizené skladce uréené k
ukladani téchto odpad( dle Zakona o odpadech.

Pokud pfislusné polozky technickych specifikacich obsahuji ulozeni materiall na skladku, je soucasti
téchto polozek i poplatek za toto ulozeni.

S vytéZenou zeminou bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
pfedpist o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy. O nakladani s odpadem bude vedena evidence.
Soucasti vykopovych praci je pfipadné ¢erpani podzemni vody v pribéhu celé stavby. Naklady
na cerpani Zhotovitel promitne do soupisu praci v tam uvedeném objemu, objednatelem bude
proplaceno skute¢né odéerpané mnozstvi vody za jednotkovou cenu uvedenou zhotovitelem v
soupisu praci.

V' pfipadé ornice pro zpétné pouZiti pfi jejim dlouhodobém uskladnéni musi byt povrch deponie
urovnany a chranény proti ristu plevell.

13412 VYKOP V TRASE (RYHY)

Vykopy v trase zahrnuji sejmuti humusu v mocnosti stanovené v PD, odfrézovani povrchu, rozebrani
chodniku apod.. Dale odtézeni horniny a materiald do poZadované urovné a tvaru a zajisténi vykopu.
Pfi vykopovych pracich musi Zhotovitel soustavné zajiStovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod
tak, aby nedoslo ke znehodnocovani tézené zeminy, snizeni stability svahu a stén podmacenim apod.
Za stabilitu vykopu odpovida Zhotovitel. Pfi kfiZzeni technicky siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo
vzajemné ruSeni funkce jednotlivych vedeni.

Neni pfipustné pretéZeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pfed
definitivni Upravou (zajisténi, polozeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve
vhodném méfitku v zavislosti na slozitosti geologickych podminek.

1.3.4.1.3 PAZENi

Pazeni stén vykopl zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecénosti prace a stability
stén a okoli, kde je to pfedepsano realizacni dokumentaci anebo urceno technickym dozorem. Pazeni
musi zajistit bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho Uzemi a zabranit
ohroZeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektl. Vnitini rozméry zapazeného
prostoru musi poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonCeni praci bude pazeni i jeho zajiSténi odstranéno, pokud neni realizani dokumentaci nebo
technickym dozorem stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplsobem, aby nedoSlo k
poSkozeni povrchu nebo Casti nové konstrukce.

1.3.4.1.4 ZASYPY ANASYPY

Zasypy a nasypy budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normami CSN 73 6133
"Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci" a CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin”.

Zpétny zasyp se provede dle projektové dokumentace a technologického pfedpisu zpracovaného
Zhotovitelem a schvaleného technickym dozorem. Zasyp se provadi odsouhlasenou sypaninou
hutnénou po vrstvach. Vihkost zeminy pfi hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty optimalni vihkosti
stanovené zkouskou PS o vice nez 3%, u sprasi a spraSovych hlin nesmi vihkost pfi hutnéni klesnout

13/30



MORAVANY — DOSTAVBA KANALIZACE ZADAVACI DOKUMENTACE - TECHNICKE SPECIFIKACE

pod optimalni hodnotu o vice nez 2%. Mocnost ukladanych vrstev je tfeba pfizplisobit pouzité hutnici
technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti materialu.

Zpétny zaésyp se musi provadét souCasné po obou stranach objektu, aby nedochéazelo k
nerovnomérnym tlakim. Hutnéni v blizkosti objektu se musi provadét takovym zptsobem, aby nedo$lo
k vyboCeni nebo poSkozeni potrubi, poSkozeni izolace atd. Bednéni a jiné pomocné zafizeni musi byt
pfed zpétnym zasypem odstranéno.

Vykopy ryh pro potrubi budou zasypavany v celé Sifce po dokonCeni osazeni potrubi, provedeni
pfislusnych zkouSek a po schvaleni technickym dozorem. Je nutno respektovat technické podminky pro
uloZeni potrubi od pfislusného vyrobce potrubi a statické posouzeni navrzeného zplsobu uloZeni v
zavislosti na zatiZeni a geologickych podminkéach.

Do zasypu se nesmi pouzit organické zeminy, bahna, raselina, humus a ornice s obsahem organickych
latek vétS§im neZ 6% suché objemové hmotnosti ¢astic pod 2mm (ISO/CD 14688-2). Toto ustanoveni
neplati pro povrchové Upravy zasypl (ohumusovani).

Bez Uprav nebo zvlastnich opatieni neni mozné pouzivat do zasyp

zasolené horniny s obsahem vodou rozpustnych soli nad 10%

objemové nestalé zeminy a horniny (bobtnavé jily a jilovité bfidlice), u nichZ pfi béZnych
klimatickych podminkach dochéazi k objemovym zménam vétsim nez 3%

jily s mezi tekutosti vy3Si nez 60% nebo indexem plasticity vy$8im nez 40%

jilovité zeminy s indexem konzistence menSim nez 0,5

skalni horniny, u kterych dojde plsobenim klimatickych vlivi a zatizeni béhem Zivotnosti zasypu k
deformacim (napf. rozpadavé jilovce, slinovce apod.)

VVV VY

Pokud v popisu polozky neni uvedeno jinak, budou nasypy a zasypy provedeny nasledovné:

> Do nasypli a zasypli budou pouzity pouze zeminy vhodné dle CSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro
dopravni stavby.

» Nasypy a zasypy budou zhutnény podle nasledujicich kritérii:

a) soudrzna zemina:
v télese nasypu (mimo aktivni zénu): D = 96% Proctor standard
v podloZi nasypu: D = 92% Proctor standard

b) hrubozrnna (smésna) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F):
v télese nasypu (mimo aktivni zénu): D = 97% Proctor standard

v podloZi nasypu: D =92% Proctor standard
C) nesoudrZna zemina v nasypu a v podloZi nasypu:
Stérkovita zemina (GW,GP,G-F): ID=0,75
piscita zemina (SW,SP,S-F): ID=0,80
v pfipadé, Ze Stérkovita a piscita zemina typu G-F a S-F ma pfimés plastickou (IP>0), plati
kritéria v bodé b)

d) kamenita sypanina podle CSN 73 6133, &l. 3.1.6:
0,5% tloustky zhutdované vrstvy pfi dosazeni technologickych podminek zhutfovani,
ovérenych zhutiovaci zkouskou.

V celé mocnosti aktivni zony (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrzena predepsana mira zhutnéni
nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z
druhého zatéZovaciho cyklu Edef 2= 45MPa stanoveného dle CSN 72 1006. Plani se rozumi homni
plocha nasypu. Pro budovani nasypu musi byt pfedepsan technologicky postup a nasyp se musi
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budovat pod dohledem odborneho dozoru. Pfi navrhu, realizaci, kontrole a prebirani nasypu je nutno
dodrzet CSN 73 6133 "Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci".

Béhem realizace nasypu je nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN 72 1006 "Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin”.

1.3.4.2 POTRUBNI VEDENI

Kladeni potrubi

Veskera potrubi pouzitd na stavbé musi vyhovovat pozadavkim projektu. Material, t€snéni a uloZeni
potrubi bude provedeno dle pfislusnych CSN, platnych pro pouzité druhy potrubi.

Zhotovitel zohledni mistni podminky na stavenisti a kvalitu konkrétniho pouZitého potrubi pfi ukladani
potrubi vU¢&i navrzenému vzorovému ulozeni potrubi.

UloZeni potrubi

Potrubi bude kladeno v pazenych vykopech. V mistech vyskytu podzemni vody bude na dné vykopu
provedena Stérkopiskova respektive Stérkova vrstva a odvodnovaci drenaz. Pri pokladce musi byt
zajisténo odvodnéni vykopu vE. splaskovych vod apod.

Obecné bude platit, Ze uloZeni pouzitého potrubi bude odpovidat pfedpisim a pokynim jednotlivych
vyrobcl pouzitého trubniho materidlu a podle konkrétnich podminek. Obsypy a zasypy musi byt
provedeny v celé Sifce vykopu vhodnym materialem a musi byt zhutnény po obou stranach potrubi
rovnomerne.

Vzorové ulozeni potrubi, paZeni ryhy, feSeni obsyplu a zasypu potrubi, ochrana potrubi pod
komunikacemi je feSeno individualné pro jednotlivé pfipady v technickych specifikacich stavby.

Potrubi
Zelezobetonové potrubi bude pouzito dle CSN EN 1916 — Trouby a tvarovky z prostého betonu,
drétkobetonu a Zelezobetonu, trouby budou vyhovovat z hlediska Unosnosti tfidé 135.

Polypropylenové a polyethylenove potrubi bude vyrobeno dle DIN 16961. Trouby budou kruhové tuhosti
8kN/m2.

Podtrubi PVC bude vyrobené dle CSN EN 1401, pouzité trouby budou kruhové tuhosti 8kN/m2.

Obetonovani potrubi
Rozsah Useku s plnym respektive s ¢asteénym obetonovanim je uveden v technickych specifikacich.

Uprava okoli trub

U trub ze sklolaminatu, kameniny, betonu, PVC, PP, PE, TLT a oceli je tfeba provadét zasypy a obsypy
dusledné dle pokynu vyrobce a pfisluSnych navodl k témto pracim. Zmitost obsypového a zasypového
materialu musi rovnéz odpovidat pozadavkum vyrobcl trubniho materialu. Bude pouZit takovy zasypovy
material, aby nedo$lo k poruseni potrubi.

Kotevni bloky
U tlakovych potrubi budou v mistech ohybi a odboceni vybudovany betonové kotevni bloky tak, aby
nedoslo k posunu potrubi pod tlakem.

Spojovani potrubi

Spojovani potrubi bude provadéno dle pokyn( vyrobce potrubi, budou pouzivany spojovaci prvky podle
typu spoje a podle technologickych pfedpist montaze prislusnych trubnich materialG.
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Potrubi PVC, PP, betonové, TLT a tlakové PVC potrubi bude spojovano na hrdla pomoci gumovych
krouzkd. Sklolaminatové potrubi bude spojovano pomoci spojek na gumové krouzky. Kameninové
potrubi bude spojovano na hrdla s integrovanym polyuretanovym tésnénim, variantné mizou byt spoje
tésnény integrovanymi gumovymi krouzky.

Potrubi ocelové bude svafovano nebo spojovano pfirubovymi spoji.

Potrubi z PE bude svafovano nebo spojovano elektrotavnymi spojkami a tvarovkami. V misté pfechodu
PE potrubi na potrubi zakon¢ené pfirubou, bude pouzit lemovy nakruZek a volna oto¢na pfiruba.
Povrchy spoji musi byt pfed zahajenim a pfi provadéni praci udrzovany v naprosté Cistoté.

Svarovani spoju plastového potrubi

Svarovani potrubi z PE bude provedeno dle pokyn( vyrobce a jeho pfislusnych predpisd. Spojovani PE
potrubi muze byt také provedeno pomoci elektrotavnych spojek a tvarovek. Potrubi PE nelze spojovat
lepenim.

Oba spojované materidly musi mit stejné fyzikalni charakteristiky. Spoj musi mit alespon takové
parametry jako ma vlastni potrubi.

Pfirubové spoje ) )
Pouzité priruby, tésnéni, spojovaci material a postup provadeni se fidi CSN EN 1092-1, CSN 13 1500,
CSN 13 1505, CSN 13 1540, 13 1550.

Svarovani spojl ocelového potrubi
Svarovani se fidi ustanovenim pfislusnych a platnych CSN a EN.

Spojeni stok

Spojeni stok nové budovanych bude provedeno ve spojné Sachté. Pfipojky menSich profili do DN 200
mm |ze pfipojit pomoci tvarovek na hlavni fad.

Napojeni do stavajicich stok bude provedeno do stavajici nebo nové vybudované Sachty. U pfipojek DN
150 a DN 200 Ize provést pfimé napojeni na stavajici potrubi do vyfrézovanych otvorl osazenych
specialnim tésnénim. Pfipojeni musi byt provedeno vodotésné a tak, aby nebyla porudena fadna funkce
stoky. Pripojeni do stavaijici kanalizace Ize provést jen se souhlasem provozovatele stokove sité.

Povolena tolerance potrubi .
Povolena vySkova a smérova tolerance potrubi je dana CSN 75 6101 v zavislosti na sklonu nivelety a
profilu potrubi.

1.3.4.3 SILNICNi KOMUNIKACE

Konstrukce komunikaci je dana projektem. Vrstvy budou pokladany az po uloZeni vsech Technicky siti
umisténych v komunikaci.

Zemni téleso silnicni komunikace
Zemni téleso je dano projektem a CSN 73 6133. NejmenSi hodnota modulu pfetvamosti Edef,2= 45MPa
nepfedepisuje-li projekt jinou hodnotu.

Podsypné a podkladni vrstvy )
Konstrukce budou provedeny dle projektu a pfislusnych platnych CSN.

Krytové vrstvy

Konstrukce budou provedeny dle projektu a pfislusnych CSN 73 6127 (Prolévané vrstvy), CSN 73 6121
(Hutn&né asfaltové vrstvy), CSN 73 6129 (Postfiky a natéry), CSN 73 6123 (Cementobetonové kryty) a
CSN 73 6131-1 az 3 (Dlazby a dilce).
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Pokladani obrubnik, silniéni pfidlazby a dilci pro vedeni povrchovych vod
Komunikace a zpevnéné plochy budou ukonceny betonovymi prvky uloZzenymi do betonového loze dle
projektu.

Komunikace pro pési .
Komunikace pro pési budou provedeny dle projektu a prislusnych CSN 73 6126 (Nestmelené vrstvy) a
CSN 73 6131 (DlaZby a dilce).

Odvéadéni destovych vod
Odvadéni destovych vod je dano projektem.

ZkouSeni hotovych vrstev komunikaci

Pfejimaci zkouSky hotovych vrstev konstrukénich prvki komunikaci, chodniki a zpevnénych ploch se
fidi prislusnymi CSN - CSN 73 6133 (Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci),
CSN 73 6126 (Nestmelené vrstvy), CSN 73 6127 (Prolévané vrstvy), CSN 73 6129 (Postfiky a natéry),
a CSN 73 6121 (Hutnéné asfaltové vrstvy), CSN 73 6123 (Cementobetonové kryty) a CSN 73 6131
(Dlazby a dilce).

Prace ovliviiujici vodni toky

V pfipadé, Ze béhem stavby dojde k mimofadnému vypousténi odlehovanych vod do vodoteci (dojde
tedy k poklesu fedicich poméri splaskovych vod ve vodach odleh€ovanych do recipientu), pfipadné
bude tfeba v nékterych pfipadech zfidit provizorni odleh&eni do vodotec€i po dobu vystavby, bude nutné
vydani Povoleni k nakladani s povrchovymi, nebo podzemnimi vodami dle platného zakona o vodéach.

Projednani téchto vyluk zajisti Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem. Nejpozdéji 60 dnu pfed
terminem zahajeni doCasného vypousténi vod Zhotovitel predlozi vypracovanou Zadost o nakladani s
vodami dle platného zakona a rovnéz do této doby doloZi potfebné podklady pro jednani s vodopravnim
ufadem, predevsim vyjadfeni spravce toku. SouCasné pfeda Zhotovitel objednateli tuto Zadost s
uvedenymi podklady na védomi.

V pfipadé, Ze Zhotovitel zapfiCini svym stavebnim postupem ¢i jinymi pracemi pfekroCeni délek
povolenych vyluk i piekroCeni jinych povolenych limitd budou vicenaklady Objednatele (pokuty apod.)
vzniklé timto postupem hrazeny Zhotovitelem.

PFi rekonstrukcich kanalizaci nesmi dojit k vypousténi necisténych odpadnich vod do vodoteéi za
bezdestného stavu. Zhotovitel musi zajistit pfeerpavani odpadnich vod.

Vybudovanim kanalizaci v dotéenych lokalitich nesmi dojit ke kontaminaci spodni vody. VSechny
kanalizaCni objekty budou pfed zahajenim provozu odzkouSeny na vodotésnost V€. stok, v souladu s
platnymi pfedpisy. RovnéZ stroje a materidly pouzité b&hem vystavby nesmi zplsobit kontaminaci
spodnich vod.

1.3.4.4 DOCASNE KONSTRUKCE

Na své naklady a vhodnym zplsobem provede dodavatel takova opatfeni ve formé docasnych
konstrukci, montazi leSeni, paZeni, podepfeni, Stétovani, hrazeni, nakladani s vodou, konstrukci
mustkd, leSeni a dalSich praci, které mohou byt nezbytné a pozadované pro bezpecné a ucinné
provadéni a konstrukci dila a vSech pomocnych praci.

1.3.4.5 DODAVATELSKA DOKUMENTACE
Dodavatelska dokumentace neni soucasti realizacniho projektu a rozumi se tim zejména:
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Viykresova a jind dokumentace, kterou zabezpeci Zhotovitel v ramci své vyrobni pfipravy. Jsou to
hlavné konstrukéni, dilenské a montazni vykresy jednotlivych stroju, konstrukci, vyrobk( pfidruzené
stavebni vyroby, vyrobkd vnitfniho zafizeni a vybaveni, vyzdivek, izolaci potrubi, nosnych konstrukci
kabelovych a potrubnich rozvodu. Déle jsou to vykresy pomocnych konstrukci (leSeni, zavésné
konstrukce), vykresy vytah(, jefabovych drah apod.

Viykresova a jina dokumentace, kterou zabezpecuje Zhotovitel jako soucast své dodavky a jedna se o
dokumentaci pro prokdzani pozadovanych vlastnosti dila (atesty, certifikaty, individuaini a komplexni
vyzkouSeni apod.), pro spravné a bezpeéné uvedeni do provozu, provozovani a odstavovani, pro
spravnou a v€asnou Udrzbu (navody k obsluze a udrzbé strojl a zafizeni v eském jazyce apod.) a dale
dokumentace uzivatelského programového vybaveni pro automatizaci fizeni vSech Urovni.

Objednatel ma préavo vyZadovat dodavatelskou dokumentaci. Takto vyZzadana dodavatelska
dokumentace bude vyhotovena v ¢eském jazyce a pfedana nejpozdéji do 7 dnu po Zadosti objednatele.

1.3.4.6 DEMONTAZE

V souvislosti s vystavbou nové splaskové kanalizace budou chodniky, viezdy k nemovitostem a trubni
rozvody v rozsahu dle technickych specifikaci zdemontovany. DemontaZe budou zahrnuty v cené
jednotlivych polozek.

Stavajici zafizeni, zamkova dlazba, potrubni rozvody apod. budou po demontazi ulozeny na
meziskladce (plati pro veskeré polozky) zvolené zhotovitelem.

Na této meziskladce Objednatel rozhodne o zplsobu vyuziti zafizeni nebo jeho likvidaci.

Pokud jsou v poloZkach technickych specifikaci uvedeny demontaze zafizeni, je soucasti téchto
polozZek i likvidace uvedeného zafizeni.

1.4 VSEOBECNE POLOZKY
V8eobecné polozky jsou ve vykazu vymer uvedeny jako zvlastni polozky pro celou stavbu.

1.4.1 ZARIZENI STAVENISTE

Polozka zahrnuje zafizeni staveni$té a vSe co snim pfimo i nepfimo souvisi. Hlavni pfijezd je po
mistnich a statnich komunikacich. Zafizeni stavenisté bude situovano na pozemku parc. ¢islo 140/184.

Objekty zafizeni staveniste budou zfizeny a provozovany v souladu s platnymi hygienickymi,
bezpecnostnimi a protipozarnimi predpisy, platnymi v CR. Odpadni vody budou svedeny do
bezodtokové jimky, ktera bude vyvazena, alternativné Ize vyuzit chemické WC.

Dodéavka elektrické energie, potfebna zajisténi provozu stavenisté, bude zajiSténa z provizorni pfipojky
NN. Staveni$tni rozvod bude vybaven samostatnym méfenim a pfipadné zvySeni rezervovaného
pfikonu bude pfedem projednano s odpovédnym energetikem provozovatele. Na tyto rozvody budou
napojeny veSkeré mechanizmy, stroje, osvétleni stavenisSté a objekt zafizeni stavenisté, vcetné
potfebného pfislusenstvi (napfiklad sklad, dilna). Vlastni rozvod bude spliiovat pfislusné technické
normy a nafizeni, s ddrazem na bezpeénostni a pozarni predpisy, platné v CR (pokladka a umisténi
kabelll, kfizeni s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfisluSné ochrany proti klimatickym
podminkdm apod.). V pfisluSnych mistech stavby bude rozvod zakoncen stavenistnim rozvadéCem.
Tyto rozvadé&e musi umoznit osazeni podruzného méfeni v pfipadé vyuZiti téchto rozvodl pro jiného
pfimého dodavatele stavby. Staveni$tni rozvod bude zfizen, provozovan a demontovan na néklady
zhotovitele.

Objekt zafizeni staveni$té bude provozovan po celou dobu vystavby. Viastni stavenisté bude radné
ohrani¢eno oplocenim vysky min.2,0m a osvétleno.
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Zhotovitel pfipravi na stavenisti veSkeré instalace nutné pro provadéni a dokonéeni stavby. Zhotovitel
pfedloZi dokumentaci instalace, provozovani a odstranéni stavenistnich instalaci ke schvaleni
objednateli.

Do ceny polozky ,Zafizeni stavenisté” zahrne zhotovitel i naklady na opatieni spojena s
ochranou zafizeni stavenisté i celé stavby proti povodni, pojisténi a ochranu objektu a stavby
jako celku. Naklady na Skody vyvolané pojistitelnymi udalostmi, kradezemi a jinou trestnou
¢innost ¢i podobné Skody hradi pIné Zhotovitel.

Objekty zafizeni stavenisté budou umistény tak, aby zabezpeCily volny prichod po stavajicich
komunikacich.

Veskera zelen (stromy, kefe, zatravnéné plochy) pfimo na stavenisti a v okoli stavby, ktera nekoliduje s
novou vystavbou, nesmi byt narusena a je nutno ji chranit, napf. dfevénym bednénim, sejmutim ornice
apod. v souladu s platnou vyhlaSkou o ochrané stromd, porosti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.

Zhotovitel vyklidi z pracovisté své zafizeni a materialy nejpozdéji do 30dnu po pfedbéZném pfedani a
pfevzeti dodavky, pokud jim v tom nebrani neskonéené prace jinych pfimych dodavatell, odbérateld
nebo pokud pracovisté nepotfebuiji pro dokonceni jinych, samostatné odevzdavanych ¢asti dodavky.

Po uplynuti uvedené IhGty miZe Zhotovitel ponechat na pracovisti jen své zafizeni a materialy potfebné
pro odstranéni vad a nedodélkl. Zhotovitel vyklidi a zlikviduje objekt zafizeni stavenisté nejpozdéji do
30dnu po odstranéni veskerych vad a nedodélku nebo po zahajeni zkusebniho provozu.

Pfi dokonCeni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepSiho nez byl
ten, ktery existoval pfi pfedani stavenisté Zhotoviteli.

1.4.2 PROVADENI VYSTAVBY, NAHRADNi TRANSPORT VOD, PROVIZORNi PROPOJE, CERPANiI

PoloZka zahrnuje nahradni transport odpadnich i pitnych vod pro zajisténim provozu kanalizace,
vodovodu a plynovodu po dobu rekonstrukce. Dale jsou pfedmétem polozky veSkeré naklady na
provizorni propoje a Cerpani.

Nahradni transport odpadnich vod zajisti zhotovitel v soucinnosti s objednatelem. Pro zajisténi provozu
kanalizace béhem vystavby zhotovitel mimo jiné provede v soucinnosti s provozovatelem nésledujici
¢innosti:

Stanoveni podminek a odsouhlaseni zplsobu zaji$téni nahradniho transportu s provozovatelem.
Zajisténi soucinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpeCenim néhradniho
transportu po dobu provadeéni rekonstrukce pfislusného useku kanalizace.

Odsouhlaseni zpusobu ukon¢eni nahradniho transportu s objednatelem.

14.3 ZKOUSKY

Polozka zahrnuje prace nutné k odzkousSeni skupin a k prokazani, ze dodavka je schopna zkusebniho
provozu. V pausalni cené musi byt obsazeny veskeré naklady na vlastni provedeni zkousek, jejich
organizaci, naklady na energie, média a materialy nutné pro provedeni zkousek.

144 PROVOZNiRAD

Objednatel obdrZi navrh provozniho fadu (kanalizacniho fadu) v 6-ti paré vypracované zhotovitelem
nejméné 60 dn( pfed pfedbéznym pfedanim a pfevzetim stavby. Forma a obsah uvedeného
dokumentu bude zpracovana v souladu s pfislusSnymi zakony a pfedpisy a objednatelem predanou
osnovou. Dokument bude rozdélen na textovou a vykresovou &ast. Textova Cast bude zahrnovat
zejména zakladni charakteristiky a instrukce pro obsluhu jednotlivych technologickych zafizeni a také
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postupy v pfipadech havarijnich situaci. Objednatel se k pfedlozenému dokumentu vyjadfi do 30 dnl a
zhotovitel zapracuje tyto pfipominky do provozniho fadu nejpozdéji do zahajeni zkuSebniho provozu. Po
zapracovani pfipominek jsou dokumenty povaZované za schvalené. Schvaleni provozniho fadu
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a UpIné provedeni pfedmétu smlouvy a
odpovédnosti za vady. Po schvaleni dokumentu pfeda zhotovitel navic objednateli provozni fad ve
formatu doc.

Soucasti provozniho fadu bude sbirka brozur a instrukci vyrobcl zafizeni (potrubi, armatur apod.)
instalovaného na stavbé.

145 DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI

Dokumentace skutecného provedeni bude minimalné obsahovat kompletni vykresy skute¢ného
provedeni a kompletni seznam pouzitych materiall. Dokumentace skute¢ného provedeni bude
zahrnovat kromé vySe uvedeného tyto nasledujici ¢asti:

> projektovou dokumentaci se zakreslenim vSech zmén odsouhlasenych spravcem stavby

> liniové stavby: polohové a vySkové geodetické zaméfeni vSech siti, preloZek a pfipojek, lomu a
armatur pfed zasypem (na novych i odkrytych stavajicich sitich) ve formatu kompatibilnim s
GIS

» budovy a ostatni objekty: polohové a vyskové geodetické zaméreni vSech charakteristickych

bodl (rohlG budov a nadrzi, vysky pfepadi a hran, oploceni, atd.) ve formatu kompatibilnim s

GIS

vyty€eni: jednotna soufadnicova sit JTSK

vySkovy systém: Balt po vyrovnani

v pfipadé liniovych staveb elaborat pro uloZeni vécnych bfemen, v ostatnich pfipadech

geodeticky oddélovaci plan

YV V

Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena minimalné v po¢tu 6 paré a bude predana
objednateli. Sou¢asné bude objednateli pfedana v jednom vyhotoveni v digitaini formé ve formatu doc,
xls, dgn, nebo dwg.

2. TECHNICKE SPECIFIKACE KANALIZACE
2.1 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENi

2.1.1 ZHODNOCENi STAVENISTE, VYHODNOCENi SOUCASNEHO STAVU KONSTRUKCI

Stavenisté je tvofeno silnici lll. tF. & 15275 a pfilehlym chodnikem v oblasti mezi kfizovatkami ulic
Hlavni — Modficka a Hlavni — Vnitfni. A dale spojovaci uliskou mezi ulicemi Hiavni — Kvétna — Zitn,
ktera je tvofena pouze chodnikem a travnatymi plochami. Na stavenisti jsou dal§i podzemni sité —
vodovo, STL plynovod, jednotna kanalizace, podzemni kabelova vedeni. VSechny vySe uvedené sité
maji pfipojky k pfilehlym nemovitostem.

2.1.2 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY

Kanalizace je stavbou vodohospodarského charakteru bez naroki na architektonické reSeni. Jedna se o
objekty podzemni, které nemaiji z architektonického hlediska vliv na okolni zastavbu a neméni vzhled
krajiny.
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2.2 TECHNICKE RESENIi S POPISEM POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB

2.2.1 ZDUVODNENI NAVRZENEHO RESENI STAVBY

Redeni stavby vychazi z pozadavku obce na zménu zplsobu odkanalizovani v obci. V sougasnosti je
vétsina Uzemi odkanalizovana jednotnou kanalizaci, ktera nestaci nejen kapacitné, ale ani neodpovida
zplsobu, jakym se chce obec dale rozvijet. Proto je v dané oblasti navrzena oddilna kanalizacni
soustava a sou¢asna jednotna kanalizace bude z Casti ponechéna z dlivodu odkanalizovani jiné ¢asti
obce, kde zatim oddéleni odpadnich vod neprobéhlo.

2.2.2 CELKOVA KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI

Spociva ve vystavbé destove a splaskoveé kanalizace v ulici Hlavni a ve spojovaci ulicce mezi ulicemi
Hlavni — Kvétna — Zitna. Timto dojde k oddéleni odpadnich vod z ulice Hlavni a nové vystavby nad ulici
Zitna.

2.2.3 POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.3 INZENYRSKE OBJEKTY
Vlastni stavba je inZenyrskym objektem liniovou stavbou splaskovou kanalizaci - vodnim dilem.

2.3.1 DOSTAVBA KANALIZACE SESTAVA Z TECHTO STOK A OBJEKTU:

Splaskova kanalizace nova (SO 1.01/02/03 Gravitacni stoky splaskové kanalizace)
Technické feSeni spoCiva ve vybudovani nové splaskové kanalizace, ¢lenénou na:

- jedno povodi, ve kterém je zahrnuta cela ¢ast obce. Tvofi jej kmenové stoky ,51.01“ a ,S2° dale stoka
,92.02°,

Nova splaskova kanalizace — systém gravitacniho potrubi z plastovych trub hrdlovych PE SN 12 (podle
platné CSN EN) ulozenych ve vozovkach, s prefabrikovanymi betonovymi Sachtami s litinovymi poklopy
pro zatézovaci tf. D400.

Pfipojky — vefejna &ast jsou navrzeny z plastovych trub HDPE SN8 DN 150 nebo DN 200 zakon&enymi
plastovymi Sachtami DN 400, pro napojeni vzdy jedné nemovitosti.

Dest'ova kanalizace nova (SO 1.04, SO 02-62 Gravitacni stoky dest'ové kanalizace)
Technické feSeni spoCiva ve vybudovani nové destove kanalizace, ¢lenénou na:

- jedno povodi, ve kterém je zahrnuta cela ¢ast obce. Tvofi jej kmenova stoka ,DS1* a dale stoka ,DS2".
Nova destova kanalizace — systém gravitacniho potrubi z zelezobetonovych trub hrdlovych TZH DN
600 a 1000 (podle platné CSN EN) uloZenych ve vozovkéch, s prefabrikovanymi betonovymi Sachtami
s litinovymi poklopy pro zatézovaci tf. D400.

Pfipojky — vefejna ast jsou navrzeny z plastovych trub HDPE SN8 DN 150 nebo DN 200 zakon&enymi
plastovymi Sachtami, DN 400, pro napojeni vzdy jedné nemovitosti.

POZNAMKY:
Soubéhy nového kanalizaéniho potrubi se stavajicimi sitémi jsou patrné v jednotlivych situacich
stavby.
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Pred zahajenim zemnich praci budou vytyéena vSechna stavajici podzemni vedeni za ucasti
jejich majiteld/spravcu. V mistech kfizeni kanalizanich stok s jinymi podzemnimi sitémi je
doporuéeno provadét vykop ruéné v rozsahu cca 3,0 m od predpokladaného kfizeni.

2.3.2 PODELNY SKLON POTRUBI, MATERIAL POTRUBI, ULOZENi POTRUBI, POVRCHY

UloZeni trub je navrzeno vétsinou v zavislosti na sklon terénu a parametry zausténi do stavajicich
Sachet. PodéIné sklony potrubi jsou patrné v podélnych profilech jednotlivych stok. Material potrubi se
liSi v zavislosti na druhu stoky a je pfesnéji popsan v dalSich kapitolach.

Vykop pro uloZeni potrubi bude s kolmymi st&nami, s pfiloznych pazenim. Cerpani pfipadné podzemni
vody z vykopu bude do stavajici kanalizace, vedené v soubéhu s novou trasou stok pfipadné do
stavajicich Sachet. Sitka ryhy pro ulozeni potrubi DN 300 bude 1250 mm, pro piipojky DN 150 pak 1100
mm. Pfi hloubce nad 1,30 m bude pouZito pfilozné pazeni. Trouby budou uloZeny do piskového loze tl.
min. 0,10 m, zasyp do ucinné vrstvy tj. 0,30 m nad horni povrch trubky bude Stérkopiskem - pro silnice
lIl. t. Hutnéni Stérkopiskového zasypu bude provadéno po vrstvach tl. cca 0,10 m, vzdy po obou
stranach trub. V trase umisténé v silnicich IlI. tfidy bude zasyp Stérkopiskem provadén po vrstvach o tl.
200 mm s hutnénim do Urovné — 500 mm pod novy povrch silnice s asfaltovym povrchem, v ostatnich
komunikacich bude hutnény zasyp proveden z vhodného materiélu.

2.3.3 MATERIAL - SPLASKOVA KANALIZACE

Plastové potrubi pro stokové sité bude rozmérové vyrobené dle DIN 16961 s kruhovou tuhosti
12kN/m2 (SN12), material PP. Potrubi bude vyhovovat aktualni platné CSN EN. Pouzité potrubi bude
Zebrované (plné Zebro v fezu stény) nebo hladké. Tésnéni v hrdlech bude pomoci pryZového tésniciho
krouzku zajiStujici vodotésnost spoje. Pro odbocky pro domovni pfipojky budou pouzity trouby DN 150
a DN 200.

V mistech, kde budou probihat vykopové prace nad hladinou podzemni vody, bude na zakladové spare
proveden podsyp ze Stérkopisku tloustky 100 + 0,1 DN. Zrnitost podsypového materialu je 8-16 mm,
maximalni zrno 20 mm. Povrch podsypoveé vrstvy musi byt ve sklonu dle podélného profilu.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu ulozZi vrstva hutnéného $térku
tloustky minimalné 150 mm. Déle se provede drenazni ryha, do které se poloZi drenazni trubka DN 100.
Nad vrstvou hutnéného Stérku bude polozena separacni geotextilie 300 g/m2. Pokladani bude
provedeno v souladu s CSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladni vrstvu se ukladaji
jednotlivé trouby. Hrdlo je vZdy ukladano proti spadu. DFfik trouby musi pfiléhat k podkladu v celé délce
trouby. V misté hrdel provést v podkladni vrstvé prohrabku. Kladeni a spojovani potrubi nebude
provadéno pfi teploté nizsi nez 0°C a vy$Si nez 25°C. Po kontrole spadu a UspéSném provedeni
zkou$ky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do poZadované vySky. Obsyp bude proveden ze
Stérkopisku do vySe 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materialu je 8-16 mm, maximalni
zrno 20 mm. Hutnéni bude provedeno po vrstvach max. 150 mm.

Pfi kladeni bude zhotovitel pouZivat laserovy sklonomér. Po kontrole spadu a uspésném provedeni
zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do poZzadované vysky.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiovaci drendZz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonéeni
stavby zaslepit a uvést podlozni vrstvy do plvodniho stavu. Po skon€eni stavby nesmi zlstat v podzemi
zadny podélny ani pficny odvodriovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané
lokalité.

Materiél je mozno upfesnit po dohodé s projektantem a investorem v dalSi fazi projektové pfipravy a
vystavby dle situace na trhu. Rozhodujici pro pouZiti materidlu jsou poZzadované vlastnosti —
vodotésnost, absolutni drsnost, statické vlastnosti, provadéni, garance a cena za bézny metr
provedeného potrubi.
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2.3.4 MATERIAL -DESTOVA KANALIZACE

Zelezobetonové potrubi pro stokové sit& bude inosnost ve vrcholovém tlaku bude tidy 135 dle EN,
material TZH. Potrubi bude vyhovovat aktualni platné CSN EN. Pouzité potrubi bude Zelezobetonové
s pryzovym t&snénim pro zajisténi vodotésnosti spoje dle CSN EN 681-1. Pro odbocky pro domovni
pfipojky budou pouzity trouby PP nebo PVC DN 150 a DN 200.

V mistech, kde budou probihat vykopoveé prace nad hladinou podzemni vody, bude na zakladové spare
proveden podsyp ze Stérkopisku tloustky 100 + 0,1 DN. Zrnitost podsypového materialu je 8-16 mm,
maximalni zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musi byt ve sklonu dle podélného profilu.

V pfipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze se na zékladovou sparu uloZi vrstva hutnéného Stérku
tloustky minimalné 150 mm. Déle se provede drenazni ryha, do které se polozi drenazni trubka DN 100.
Nad vrstvou hutnéného Stérku bude polozena separacni geotextilie 300 g/m2. Pokladani bude
provedeno v souladu s CSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladni vrstvu se ukladaji
jednotlivé trouby. Hrdlo je vzdy ukladano proti spadu. Dfik trouby musi pfilehat k podkladu v celé délce
trouby. V misté hrdel provést v podkladni vrstvé prohrabku. Kladeni a spojovani potrubi nebude
provadéno pfi teploté nizSi nez 0°C a vy3Si nez 25°C. Po kontrole spadu a UspéSném provedeni
zkou$ky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do poZadované vySky. Obsyp bude proveden ze
Stérkopisku do vySe 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materialu je 8-16 mm, maximalni
zrno 20 mm. Hutnéni bude provedeno po vrstvach max. 150 mm.

Pfi kladeni bude zhotovitel pouzivat laserovy sklonomér. Po kontrole spadu a uspésném provedeni
zkous$ky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do poZadované vysky.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonceni
stavby zaslepit a uvést podlozni vrstvy do plvodniho stavu. Po skonCeni stavby nesmi zUstat v podzemi
Zadny podélny ani pfi¢ny odvodriovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané
lokalité.

Material je mozno upfesnit po dohodé s projektantem a investorem v dal$i fazi projektové pfipravy a
vystavby dle situace na trhu. Rozhodujici pro pouZiti materidlu jsou poZzadované vlastnosti —
vodotésnost, absolutni drsnost, statické vlastnosti, provadéni, garance a cena za bézny metr
provedeného potrubi.

2.3.5 OBJEKTY

Revizni Sachty jsou navrZené jako prefabrikované DN 1000. Vykop pro Sachty zahrnuje hloubeni
pazené Sachty o pudorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikaty Sachet budou osazeny na podkladovou vrstva z
hutnéného $térkopisku tl. 150 mm a podkladovy beton z C12/15 tl. 100 mm. Sachetni dilce budou
vystrojeny stupadly KASI s PE povlakem. Ve dné je pritok usmériiovan kynetou, ktera bude v pfipadé
pouziti kameninového potrubi kameninova, u ostatnich druht potrubi bude kyneta provedena z betonu
s ochrannym natérem. Sachty budou zakryty litinovymi poklopy bez otvordi tf. D400 (v komunikaci),
B125 (v chodniku a zelenych plochach). Okoli poklopu bude opevnéno jednim fadkem drobnych
Zulovych kostek do betonu. V zelenych plochach bude poklop $achet vytazen 10cm nad okolni terén.
Sachty budou vodot&sné, stejné tak napojeni potrubi. V krajské komunikaci budou $achty umistény do
osy jizdniho pruhu tak, aby poklopy nebyly pojizdény.

Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné. Zajisti se pomoci prostupného kusu zabudovaného
pfi vyrobé do konstrukce dna.

V mistech, kde budou objekty umisténé pod Urovni hladiny podzemni vody, ktera je agresivni vudi
betonovym konstrukcim, budou betonové konstrukce objektl chranéné adekvatni ochranou. Ochrana
bude provedena do vysky 0,5 m nad ustalenou hladinou podzemni vody.
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2.3.6 ODBOCKY PRO DOMOVNI PRIPOJKY

V ramci tohoto objektu je uvazovano s provedenim odbocek pro domovni pfipojky splaskové i destové
kanalizace, které se budou napojovat do budovanych stok splaskové nebo destové kanalizace.
Odbocky pro domovni pfipojky budou vytaZzeny na okraj soukromnich pozemku. V pfipadé, Ze v
prub&hu vystavby budou mit vlastnici nemovitosti pfichystané domovni Casti pfipojek, potom budou
pfipojky pfepojeny. V druhém pfipadé budou odbocky zaslepené.

ProtoZe zde jiz byla jednotna kanalizace budou se pfipojky do splaskové kanalizace ve vétsiné
pfipadech pouze pfepojovat, nové pfipojky se budou budovat pfedev§im destové.

VSechny pfipojky v mistnich komunikacich budou provadény otevienym vykopem. V krajské komunikaci
budou provadény odbocky na strané lezici blize ke kraji komunikace rovnéZ otevienym vykopem,
odbocky, které kfizuji nedoteny jizdny pruh (vystavbou kanalizaéni stoky) krajské komunikace budou
realizované taktéz otevienym vykopem, nebo protlakem.

Pfipojka mlZze byt napojena do stoky jen pfes odbogovaci kus nebo jiné misto uréené provozovatelem
kanalizace. Zausténi potrubi do reviznich Sachet je tfeba provést pomoci pfechodového kusu (Sachtové
vlozky nebo zkracené trouby) a neni dovolené potrubi zabetonovat pfimo do stény $achty. Sachtové
vlozky resp. zkracené trouby umozniuji pfepojeni potrubi do betonové Sachty vodotésné a kloubovité.

Kanalizacni pripojka se vede co nejkratsi trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti az po vefejnou
stokovou sit. Zasady kfiZeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi je tfeba dodrZet dle pfislusnych CSN.
Nejmensi svétlost kanalizaéni pfipojky je 150 mm. Minimalni sklon pfi DN 150 mm je 2%, maximalni
sklon je 40%.

Odbocky pro domovni pfipojky budou vytazeny min. 1,0 m za obrubu komunikace resp. chodniku. V
pfipadé, Ze v prubéhu vystavby budou mit vlastnici nemovitosti pfichystané domovni Casti pfipojek,
potom budou pfipojky prepojeny. V druhém pfipadé budou odbocCky zaslepené.

Tab. pfipojek kanalizace.

stoka pfipojk
S1.01 11
S2 3
S2.02
DS1 15
DS2 0
celkem 33

2.3.7 PRELOZKY INZENYRSKYCH SITi

V ramci stavby budou doteny stavajici inZenyrské sité, stavba bude probihat v nékterych Usecich v
jejich ochranném pasmu.

V Useku pred Sachtou SS2 a7 za $achtu SS 4 stoky "S1.01" bude po &as vystavby provizorné pfepojen
vodovod z dlivodu soubéhu se splaskovou kanalizaci.

Z davodu dotéeni nadzemniho elektrického vedeni ve spojovaci uliéce mezi ulici Zitnou a Kvétnou bude
timto vyvolana prelozka tohoto vedeni. Pfed zahdjenim zemnich praci dodavatel stavby
bezpodmine¢né zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich inZenyrskych siti v zajmovém uzemi stavby
jejich spravci. Podminky jednotlivych spravci a dotéenych G¢astnikl stavby budou dodrzeny.
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2.3.7.1 SO 1.01, S0 1.02 A SO 02-62 OPRAVY KRAJSKYCH KOMUNIKACI PO PREKOPECH

NaruSené komunikace budou opravené vrozsahu a skladbé uvedené ve zviastni projektove
dokumentaci s ndzvem: Moravany — opravy komunikaci po kanalizaci. Tato dokumentace pIné feSi
obnoveni komunikace po vykopech a odpovida vyjadfeni spravce komunikace.

V této projektové dokumentaci je feSeno pouze provizorni zapraveni komunikace po vykopech.

2.3.8 KOMUNIKACE II. A lll. TRIDY S AB POVRCHEM

Provizorni oprava

Pfed zahéajenim vykopovych praci v ramci provadéni stok bude v daném Useku zafiznut a vybourén
nebo zafiznut a odfrézovan asfaltobetonovy kryt v Sifce ryhy. Poté budou vybourany a vytézeny
stavajici konstrukeni vrstvy a provedeny vykopy pro ulozeni potrubi, vSe v rozsahu na Sitku ryhy pro
potrubi a objekty. Tato ryha bude v celé vySce zapazena. Po ulozeni potrubi a zkouskach bude
proveden obsyp a zasyp potrubi do urovné plané.

Dale bude provedena provizorni oprava:

9 Dbetonovy recyklat 25¢cm
9 Stérkodrt 33 cm
1 CELKEM 58 cm

Podle obdobi, kdy bude provizorni oprava provadéna, bude po dohodé se spravcem komunikace
upfesnéno pouZiti betonového recyklatu.

Po dobu provizoria bude zhotovitel provadét pribéznou kontrolu a neprodlené dopliovani pfipadnych
poklesu. Do néakladl na provizorni opravu budou také zahrnuty vSechny naklady na likvidaci provizorni
opravy (odtéZeni, odvoz, uloZeni vé. poplatkl aj.).

2.3.9 CHODNIK

Provizorni oprava

Pfed zahajenim vykopovych praci v rdmci provadéni stok bude v daném useku rozebrani betonové
dlazby v Sifce ryhy. Poté budou vybourany a vytézeny stavajici konstrukéni vrstvy a provedeny vykopy
pro uloZeni potrubi, vSe v rozsahu na Sifku ryhy pro potrubi a objekty. Tato ryha bude v celé vySce
zapazena. Po ulozeni potrubi a zkouskach bude proveden obsyp a zasyp potrubi do Urovné plané.

Dale bude provedena provizorni oprava:
9 betonovy recyklat 25¢m

Po dobu provizoria bude zhotovitel provadét pribéznou kontrolu a neprodlené doplfiovani pfipadnych
poklesu. Do nékladud na provizorni opravu budou také zahrnuty v3echny naklady na likvidaci provizorni
opravy (odtéZeni, odvoz, uloZeni vé. poplatki aj.).

2.3.10 KONECNA OPRAVA

Pro kone¢né opravy je vypracovan samostatny projekt s nazvem: Moravany — opravy komunikaci po
kanalizaci , ktery feSi opravy vSech dotéenych povrcha.
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2.3.11 ODSTRANENI KRYTU KOMUNIKACI A KONSTRUKCNICH VRSTEV

Pfi odstranovani konstrukci s asfaltovym krytem prace zahrnuji i fezani asfaltu (v pfipadé potreby i
opétovné fezani), frézovani asfaltoveho krytu, dodate¢né frézovani asfaltového krytu pfed provedenim
kone¢ného nového asfaltového krytu, odstranéni asfaltu a podkladnich vrstev vozovky, vertikalni a
vodorovnou dopravu materialu na meziskladku, nebo trvalou sklddku, nebo recyklaci v souladu s
poZzadavky spravce komunikace a s platnou legislativou, podle uvazovaného dalSiho vyuziti materialu
pro zpétné zasypy a opravy.

Pfi odstranovani konstrukci s betonovym krytem (i panelové vozovky) prace zahrnuji, odstranéni
krytové vrstvy a podkladnich vrstev vozovky, vertikalni a vodorovnou dopravu materialu na trvalou
skladku, nebo recyklaci v souladu pozadavky spravce komunikace a s platnou legislativou.

2.4 NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba je budovana podél cest po celé obci nebo jsou cesty zasaZeny pfimo a potrubi je vybudovano
v cestach. Po dobu vystavby bude doprava provizorné vyfeSena, aby byl mozny prijezd bydlicich
obyvatel a voz( integrovaného zachraného systému podél stavby. Ostatni provoz bude vyloucen.
Stavba je povinna zajistit pfijezd k jednotlivym nemovitostem po celou dobu praci. Po dokonéeni stavby
bude cesta vracena do puvodniho stavu.

2.5 RESENi TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Stavba se pfi vystavbé nevyhne soubéhu a kfizeni s ostatnimi vedenimi infrastruktury jako vodovod,
plynovod, stavajici kanalizace, sdélovaci kabely a jiné. Trasa kanalizace je navrzena tak, aby se co
nejmene kfizila s ostatnimi sitémi a aby byl soubéh siti v dostate¢né vzdalenosti dle normy. V nékterych
pfipadech se minimalni odstupy dodrZet nedaji a budou vyvolany prelozky siti.

2.6 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

2.6.1 RESENI VLIVU STAVBY NA ZDRAVi OSOB NEBO NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pouze v obdobi provadéni stavby Ize oCekavat urcity vliv na zivotni prostfedi. Hlavnimi emitovanymi
Skodlivinami bude prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani pohonnych hmot stavebnich
mechanismu. Zatizeni tohoto typu bude pouze doCasné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby a Ize jej
povazovat za obvyklé pfi podobnych akcich, Casové omezené a v SirSi oblasti za Unosné.

K negativnimu pasobeni hlukové zatéZe bude dochazet pouze v obdobi vlastni realizace stavby. S tim
mUZe souviset i dogasné naruseny faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je
mozno tento vliv hodnotit jako docasny, obvykly pfi realizaci podobnych zamér( a inosny.

Vzhledem k pomérné malému mnoZzstvi produkovanych odpadl pfi realizaci stavby se nepfedpoklada
ani vteto oblasti zavazny vliv na kvalitu Zivotniho prostiedi, zhotovitel stavby zajisti zneSkodnéni
odpadu mimo plochu provadéni stavby.

Celkové Ize stavbu hodnotit jako pfinos v oblasti vodniho hospodafstvi a ochrany Zivotniho prostiedi.
Dojde ke zlepSeni kvality Zivotniho prostfedi v zajmové lokalité, zejména ke zlepSeni socialné-
zdravotnich a hygienickych podminek obyvatel.

Ke snizeni nepfiznivych dopadu zajisti zhotovitel stavby nasledujici:
1 ke sniZeni prasnosti kropeni deponovanych zemin pfi suchém pocasi

1 mechanické a dalsi neistoty z podvozki vozidel a stavebnich mechanismu budou
odstranovany pred vjezdem na vefejnou komunikaci

1 bude provadét pravidelné Cisténi komunikacnich ploch znecisténych provadénim stavby
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1 zabezpeci odstavna stani pro stavebni mechanismy a nakladni vozidla

bude minimalizovat prostoje stavebnich mechanismu se spusténym motorem mimo pracovni
¢innosti

stavebni prace bude provadét pouze ve stanovené denni dobé
produkované odpady budou ukladany a zneskodnovany v souladu s platnou legislativou

9 vykopova zemina bude pravidelné odvazena

2.6.2 RESENI OCHRANY PRIRODY A KRAJINY NEBO VODNICH ZDROJU

Viystavba kanalizace patfi do oblasti ekologickych staveb, které plsobi kladné na Zivotni prostiedi.
Hlavnim ucelem stavby je vyfeSeni odkanalizovani a zneSkodnéni splaskovych vod, které jsou
v soucasnosti vypoustény do mistniho uvozu a poté do vodotece.

Vystavbou kanalizace dojde k zasadnimu zlepSeni mistni hygienické situace a ke zlepSeni Zivotniho
prostiedi.

U navrhované stavby se nepfedpoklada zadny negativni vliv na krajinny raz, stavba se nedotkne
Zadnych vyznamnych krajinnych prvkd.

Vliv na rozsah a zpusob vyuzivani pudy se proti souCasnému stavu nezméni, zabor ZPF se
nepfedpoklada. Povrchy naruSené stavebni ¢innosti budou uvedeny do plvodniho stavu v piném
rozsahu.

Ovlivnéni vod v misté provadéni stavby, pfedevsim podzemnich se nepfedpoklada. Negativni vliv na
podzemni vody pfi provozu je mozny pouze v pfipadé havarie. Tato moznost je vSak naprosto minimalni
uz s ohledem na charakter navrzené stavby.

Ke sniZeni nepfiznivych dopadu zajisti zhotovitel stavby nasledujici:

1 skladovéani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostfedi bude provadét
v pfedepsanych obalech a kontejnerech

9 bude mit k dispozici na stavenisti sanacni prostredky (sorbety) pro zachyceni pfipadného ukapu
¢i uniku nebezpecné latky
9 vpfipadé Uniku latek nebezpeCnych vodam zabrani jejich dalSimu Sifeni, provede okamzité
sanaci Ukapu sorbetem a zajisti nezbytny nasledny uklid kontaminovaného mista
stavebni prace budou provadény s maximalni moznou Setrnosti
9 zemni prace v okoli vzrostlé zelené budou provadény opatmné a Setrné, v pfipadé obnaZeni
kof'enl stromd budou tyto obaleny, pfipadné bude oSetien zasazeny kofenovy systém
2.6.3 RESENi OCHRANY OVZDUSI
Navrhovanad stavba neprodukuje pfi svém provozu zadné emise do ovzduSi a neni zdrojem
znecistovani ovzdusi.
Pouze obdobi provadéni stavby predstavuje do¢asnou zatéz pro dotéenou lokalitu. Zde se predpoklada
zdroj emisi z provozu stavebnich mechanismi a nékladni dopravy, pfedevsim prasnost (tuhé

zneCistujici latky) a emise ze spalovacich motorl stavebnich stroju, tj. oxidy dusiku, oxidy uhliku a
organickeé latky (uhlovodiky).

Toto zatizeni bude vzdy kratkodobé, s minimalnim dopadem na celkovou imisni situaci, celkové je
mozno fict, ze vliv stavby na kvalitu ovzdusi je zanedbatelny.
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2.6.4 UDAJE O OCHRANNYCH PASMECH

Jedna se o ochranna pasma méstskych pamatkovych rezervaci, kulturnich pamatek, paméatkovych zon,
chranénych uzemi apod., nikoliv ochrannych pasem inZzenyrskych siti.

Vzhledem k tomu, Zze se dotCené Uzemi nenachdzi v Zadné kulturné, historicky ani archeologicky
vyznamné oblasti, nedotkne se realizace zavéru zadné kulturni pamatky.

2.7 PRUZKUMY A MERENI, JEJICH VYHODNOCENI A ZACLENENI DO PD

2.7.1 GEOLOGICKY PRUZKUM

Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum stavenisté byl proveden v dnoru 2015, RNDr.
Vratislavem Minolem - GEOS Brno, Talichova 12, 623 00 Brno. Provedeny IGP ovéfil inzenyrsko -
geologické poméry, zakladové poméry a daje o podzemni vodé v mistech realizovanych prizkumnych
sond v prostoru dostavby kanalizace v ulici Hlavni v Moravanech.

Z této zpravy muzeme usuzovat na dva druhy zeminy v oblasti: navazku (konstrukéni vrstvy
komunikace) tf téZitelnosti 3 - 4 a spraSovou hlinu o tfidé t&Zitelnosti 2 - 3. Hloubka podzemni vody v
oblasti je 5,0 m pod povrchem a a jeji plsobeni na beton je slabé agresivni chemické prostfedi (XA1) a
pusobeni na ocel velmi vysoka (IV.)

Z geologického prizkumu také vyplyva nutnost pouziti vhodné zasypové zeminy, nesmi byt
pouzita zemina z vykopku.

Kompletni zprava inZenyrko-geologického prizkumu je soucasti projektové dokumentace (spolecna
Cast realizaCni projektové dokumentace).

Pro spravny postup praci a kvalitni provedeni dila je nutny dozor geotechnika stavebni firmy. Tato
funkce je zde dilezita predevSim pro velkou hloubku ulozeni potrubi,déle z divodu umisténi stok v
krajské komunikaci, ktera je patefni komunikaci v této oblasti a je zde vysoky poZadavek na potfebny
Cas pfi provadéni zemnich praci. Dale je geotechnik vyZzadovan i z divodu Spatné zkuSenosti provadéni
praci stavebni firmou v téchto komplikovanych podminkach.

Pfitomny geotechnik, by mél kontrolovat pfedevsim kvalitu paZeni vykopu, ukladani potrubi na kvalitni
podlozi a nasledny postup zasypovych praci v zavislosti na pouZitych materidlech a postupech. Tyto a
dalsi véci peclivé kontrolovat a Cinit pravidelné zapisy do stavebniho deniku.

2.7.2 PROSETRENi PODZEMNICH A NADZEMNICH VEDEN|

ProSetfeni bylo provedeno. Zaméfeni vodovodu bylo dodano v digitalni podob&. Smérové vedeni je
patrné ze situace, vySkové vedeni nebylo dodano.

Plynovod byl dodén v digitalni podobé. Smérové vedeni je patmé ze situace, vySkové vedeni nebylo
dodéno.

Stavajici jednotnd kanalizace nemé& projektovou dokumentaci. Zakreslena trasa kanalizace je
z osobniho prizkumu. Byly zméfeny hloubky stavajicich Sachet. Sméry trasy kanalizace byly uréeny co
nejblize skutegnosti, ale z divodu zmiflovaného zaneseni Sachet, jsou sméry uréeny pouze z logického
usudku.

Sdeélovaci sité (Telefonica O2) byli dodany v elektronické formé. Trasy jsou vioZeny do situace.
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Nadzemni vedeni bylo dodéno v digitalni podobé a to: - vedeni NN
- vedeni VN

2.7.3 DENDROLOGICKY PRUZKUM
Dendrologicky prizkum nebyl zpracovavan.

2.7.4 PASPORTIZACE OBJEKTU

Pfed vlastni realizaci stavby je nutné zpracovat pasportizaci objektl jako podklad pro porovnani s
rozdily, které budou zjistény v prubéhu realizace stavby.

2.8 UDAJE O PODKLADECH PRO VYTYCENI STAVBY, GEODETICKE ZAMERENi
Pro potfeby vypracovani projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zamérfeni obce.

Déle dilo obsahuje vodovod a plynovod v misté stavenisté, ktery je vyznaCeny na zakladé veskerych
nalezenych dostupnych podkladu, tj. v mnoha pfipadech se proto jedna o pravdépodobny pribéh
vodovodu €i plynovodu.

Méfeni bylo provedeno metodou pfesné tachymetrie. Celé méfeni bylo provedeno v systému S - JTSK
a vyskove v systému Balt po vyrovnani.

2.9 VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY

Pfi provadéni zdméru budou dotéeny komunikace a vedeni ve spravé udrzby silnic, provozovatele
energetické a plynarenske soustavy a provozovatele vodohospodarskych siti, pfipadné dalSich mistnich
kabelovych ¢i obdobnych rozvodu. Pri jejich kfizeni budou dodrzeny podminky jednotlivych spravcd.
KFizeni s uvedenymi inzenyrskymi sitémi bude realizovano otevfenym piekopem pfi dodrzeni CSN a o
koordinaci inZzenyrskych siti a pozadavku maijiteli a provozovatelt dotéenych siti. Vykop bude provadén
opatrné rucné, tak aby nedo$lo k poskozeni zafizeni.

Pi realizaci této stavby budou pfijata obvykla opatfeni pro eliminaci negativnich dopadu tj. prasnosti
(uklid vozovek, jejich kropeni) a sniZzeni hladiny hluku (omezeni stavebni ¢innosti na dobu od 6 do 20 h).
PFi stavbé bude nutno peclivé zkoumat mozné Gcinky vibraci (hutnéni zasypl a zejména hutnéni krytu
vozovek pfi jejich obnové). V pfipadé moznosti negativniho ovlivnéni okolni zastavby ucinky vibraci
bude nutno volit technologie s omezenim vibracnich vlivi (zesileni spodni stavby vozovky a valcovani
nevibracnimi mechanismy). Po dobu vystavby bude provadéna standardni ochrana zelené
(minimalizace rozsahu kaceni vzrostlé zelené, vykopy mimo kofenové systémy vzrostlych stroma,
kraceni kofenl ve vykopu osekanim bez ofezéni, ochrana kmenl strom( v blizkosti stavebnich praci
dfevénym bednénim). Ornice v trase nové kanalizace bude sejmuta a po dokonéeni stavby opét
rozprostiena, v mistech silniénich pfikopd bude povrch upraven a vytvarovan.

Investor dolozi prislusnému organu ochrany pfirody inventarizaci zelené.

2.10 ZPUSOB ZAJISTENi OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

Ochrana zdravi a bezpeCnost pracovnikli bude zajiSténa v souladu s pfisluSnou legislativou.
Zhotovitel stavby zajisti, aby vSichni pracovnici spliovali pozadavky vSech predpist tykajicich se
ochrany zdravi a bezpegnosti platnych v CR, zejména t&ch, které se vztahuji k ochrané a bezpe¢nosti
osob jak povolanych tak nepovolanych na stavenisti.

V pribéhu stavby budou ze strany vSech pracovniki zhotovitele dodrzovany ustanoveni aktualni platné
vyhlasky Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu, o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich v platném znéni.
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2.11 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Priikaz statickym vypoctem, zatiZeni plsobici na stavbu nemélo vliv na:
a) zficeni stavby
b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni
c) Poskozeni jinych asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v dusledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce
d) Poskozeni v pfipadé, kde je rozsah neumérny plvodni pfi¢iné

Jsou pouZity standardni prvky — pro splasky - kanaliza¢ni trouby DN300 mm s kruhovou tuhosti SN 12
kN/m2, a prefabrikované kanalizacni Sachty pouZité v rozsahu doporu¢enych hloubek.
- pro dést - Zzelezobetonové trouby DN 600 a 1000 o tfidé unosnosti 135

2.12 BEZPECNOST PRI UZIVANi

Pfi uspofadani stavenisté je nutné dbat dodrZeni pozadavku na pracovisté stanovenych nafizenim viady
¢. 101/2005 Sb., zakonem €. 309/2006 Sb., nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. a obecnych poZadavkl na
vystavbu podle vyhlasky ¢. 137/1998 Sb..

Nové navrhovana zafizeni a stavby jsou feSena tak, aby odpovidala v soucasné dobé platnym
bezpe&nostnim a hygienickym predpistim, Ceskym statnim normam a zakoniku prace ¢&. 262/2006 Sb..
Zafizeni a vyrobky pfichazejici do styku s pitnou vodou instalované v rdmci navrhované stavby musi
spliiovat poZadavky vyhlasky ¢.409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na Upravu vody.

Veskeré elektrotechnické prace musi byt provadény odbornym zavodem, pfi dodrZovani platnych
pfedpist a norem CSN.

Udrzba zafizeni musi odpovidat doporu¢enim dodavatelii a vyrobci zafizeni. Zafizeni je navrzeno dle
platnych norem a pfedpist neni proto nutné délat mimofadna opatfeni z hlediska bezpecnosti obsluhy.
V pfipadé pozaru el. zafizeni se pfedpoklada k jeho likvidaci pouziti pfenosnych hasicich pfistroju CO2.
Podrobné podminky pro provoz budou stanoveny v , Provoznim fadu®. Na zékladé zkuSebniho provozu
bude ,Provozniho fad“ dopracovan a doplnén o dalsi podminky, které budou specifikovany béhem
zkuebniho provozu.

Provozni fad zahrnujici i pFislusné predpisy a pokyny obsazené ve vyhlaskach ( CUBP a CBU ) a bude
vypracovan autorizovanou osobou a ve spolupraci s budoucim provozovatelem stokové sité a COV.
V bezpecnostnich pokynech budou uvedeny zasady vstupu do kanalizacnich Sachet.

Udrzba zakladnich prostfedki a to jak stavebni, tak i technologické &asti, bude zajistovana
provozovatelem kanalizace a jejich objektu.

2.13 POZARNi BEZPECNOST

NavrZené kanalizaCni potrubni fady, objekty na kanalizaci jsou ulozeny v zemi s minimélnim / nulovym
stupném pozarniho zatizeni, ochrana navrhovanych konstrukci proti pozaru neni nutnd a objekty
nepfedstavuji Zadné pozami riziko. Vzhledem k charakteru stavby neni doloZzena samostatna pozarni
zprava.

3. PRILOHA &. 1 - HARMONOGRAM
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