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Část A - ul. Hlavní 
 
Výkaz byl zpracován podle odm ěření z p ří čných řezů a dále ze situace, tj. plochy 
viditelné v terénu (Microstation). 
 
A) Základní vým ěry   
 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
    1    0.00     0.0     0.0 
                                   0.8       0.0       0.0       0.8 
    2   15.00     0.1     0.0 
                                  11.3       3.0       3.0       9.0 
    3   30.00     1.4     0.4 
                                   7.3       2.1       2.1      14.2 
        35.20     1.4     0.4 
                                   0.1       0.0       0.0      14.3 
        35.25     2.1     0.0 
                                  20.5       0.0       0.0      34.8 
    4   45.00     2.1     0.0 
                                  29.2       0.0       0.0      64.0 
    5   60.00     1.8     0.0 
                                  24.7       0.0       0.0      88.8 
    6   75.00     1.5     0.0 
                                  20.3       0.0       0.0     109.1 
        88.55     1.5     0.0 
                                   0.1       0.0       0.0     109.1 
        88.60     0.7     0.6 
                                   1.0       0.8       0.8     109.3 
    7   90.00     0.7     0.6 
                                  15.7       4.5       4.5     120.5 
    8  105.00     1.4     0.0 
                                  21.0       0.0       0.0     141.5 
    9  120.00     1.4     0.0 
                                  21.0       0.0       0.0     162.5 
   10  135.00     1.4     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
1)                               173.0  2)  10.4      10.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [ M]  
   ************************************************ **************** 
    1    0.00   0.0   3.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   3.1   0.0 
    2   15.00   0.0   3.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   3.9   0.0 
    3   30.00   0.6   2.0   2.7   3.0   3.0   2.7   2.8   4.0   2.5 
        35.20   0.6   2.0   2.7   3.0   3.0   2.7   2.8   4.0   2.5 
        35.25   0.6   2.0   3.7   4.0   4.0   3.7   3.8   2.0   2.7 
    4   45.00   0.6   2.0   3.7   4.0   4.0   3.7   3.8   2.0   2.7 
    5   60.00   0.0   2.1   3.6   3.9   3.9   3.6   3.7   2.0   2.8 
    6   75.00   0.4   1.9   3.4   3.7   3.7   3.5   3.5   2.0   2.9 
        88.55   0.4   1.9   3.4   3.7   3.7   3.5   3.5   2.0   2.9 
        88.60   0.3   2.1   1.5   1.7   1.7   1.5   1.6   3.9   3.0 
    7   90.00   0.3   2.1   1.5   1.7   1.7   1.5   1.6   3.9   3.0 
    8  105.00   0.0   0.0   3.0   3.3   3.3   3.6   3.7   0.0   0.0 
    9  120.00   0.0   0.0   2.9   3.3   3.3   3.6   3.7   0.0   0.0 
   10  135.00   0.4   1.0   2.8   3.0   3.0   2.8   2.9   1.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
3)             bourani vozovky            32.1 M2 
4)             bourani chodniku          230.5 M2 
5)             uprava plane              346.8 M2 
6)             SD 200 mm                346.8 M2 
7)             SCM 200 mm                380.4 M2 
8)             ACP 16+ 150 mm            368.4 M2 
9)             ACO 11+ 50 mm             377.6 M2 
10)            chodnik                   281.7 M2 
11)            ohumusovani               208.3 M2 
 
12) bourání vozovky      32,10(A3)+13,04(A24.1) =       45,14 m 2 
13) bourání chodníku     230,50(A4)+74,05(A25) =                 304,55 m 2 
14) úprava plán ě         346,80(A5)+111,40(A24.2)+334,50(A19)+ 

+81,86(A27) =          874,56 m 2 
15) ŠD A 200 mm           346,80(A5)+111,40(A24.3) =        458,20 m 2 
16) ŠCM 200 mm             380,40(A7)+123,50(A24.3)  =        503,90 m 2 
17) ACP 16+ 150 mm    368,40(A8)+133,87(A24.5)-105, 50(A26) =  396,77 m 2 
18) ACO 11+ 50 mm     377,60(A9)+136,70(A24.6)-105, 50(A26) =  408,80 m 2 
19) chodník           281,70(A10)+74,05(A26)-30,35( A28)+ 

+9,10(A29) =          334,50 m 2 
20) ohumusování       208,30(A11)+10,21(A24.7) =              218,51 m 2 
 
21) Post řik infiltra ční  (A17)                396,77 m 2 
22) Post řik spojovací  (A18)                408,80 m 2 
 
23) frézování 50 mm na ZÚ                                           23,50 m 2 
 
Oprava v k řižovatce s ul. Mod řická     
24.1) bourání vozovky                                 13,04 m 2 
24.2) úprava plán ě                                   111,40 m 2 
24.3) ŠD A 200 mm                                   111,40 m 2 
24.4) ŠCM 200 mm                                     123,50 m 2 
24.5) ACP 16+ 150 mm                                    133,87 m 2 
24.6) ACO 11+ 50 mm                                    136,70 m 2 
24.7) ohumusování          10,21 m 2 
 
Přidružené plochy chodníku: 
na ZÚ                                             6 4,35 m 2 



před obchodem v km 0,132 P                         9, 70 m 2 

25)             74,05 m 2 
 
Parkovací pruh: 
26) km 0,035 – 0,089 P                                  105,50 m 2 

 
27) vjezdy           81,86 m 2 
28) odpo čet chodníku ve vjezdech       30,35 m 2 
29) vchody            9,10 m 2 
 
B) Bourání 
1) bourání vozovky  (A12)       45,14 m 2 
2) délka hrany výkopu  135,20+26,1+40,7+3,1 =        205,10 m 
 
3) frézování živice 50 mm 205,10(B2)x0,40+23,50(A23 ) =       105,54 m 2 
4) – 106,54(B3)x0,11 = 11,61 t 
5) frézování živice 150 mm 205,10(B2)x0,35 =                   71,79 m 2 
6) – 71,79(B5)x0,33 = 23,69 t 
7) Bourání podklad ů z kam. drceného 200 mm 205,10(B2)x0,20+ 

+45,14(B1) =           86,16 m 2 
8) - 86,16(B7)x0,440 = 37,91 t 
9) Bourání podklad ů z kam. t ěženého 200 mm (B1)          45,14 m 2 
10) - 45,14(B9)x0,440 = 19,86 t 
11) bourání vozovky živi čné 200 mm   (B1)    45,14 m 2 
12) – 45,14(B11)x0,440 = 19,86 t 
13) plocha provizorn ě zapravené rýhy ve vozovce                   355,86  m2 
14) plocha provizorn ě zapravené rýhy v chodníku                14,71 m 2 
15) bourání podklad ů z kam. drceného 330 mm  (B13)                  355 ,86 m 2  
16) - 355,86(B15)x0,730 = 259,78 t 
17) bourání plochy z bet. recyklátu 250 mm 355,86(B 13)+14,71(B14)=370,57 m 2 
18) – 370,57(B17)x0,590 = 218,64 t 
19) vytrhání obrubník ů silni čních               98,00 m 
20) – 98,00(B19)x0,145 = 14,21 t 
21) vytrhání záhonových obrubník ů   15,5+15,0+12,8+26,5+8,1+8,8 = 86,70 m 
22) – 86,70(B21)x0,040 = 3,47 t 
23) řezání živi čného krytu do 50 mm  140,7+34,2+68,4 =           24 3,30 m 
24) bourání UV                      5,00x0,40 =                       2,00 m 3 
25) – 2,00(B24)x2,20 = 4,40 t 
26) zásyp sypaninou   5,00x1,60 =                    8,00 m 3 
27) št ěrkopísek frakce 0-32  8,00(B28)x1,2x1,03x1,85 =   1 8,29 t 
28) odstran ění poklop ů UV                     5,00 ks 
29) – 5,00(B28)x0,045 = 0,23 t 
30) bourání chodníku   (A13)          304,55 m 2 
31) bourání vjezd ů - dlažba       48,60 m 2 
32)    - asfalt       29,90 m 2 

33) bourání vchod ů - dlažba        9,10 m 2 
34) Bourání chodníku dlážd ěného 304,55(B30)+48,60(B33)+9,10(B33) = 362,25 m 2 
35) – 362,25(B34)x0,140 = 50,72 t 
36) bourání vozovky živi čné 50 mm (B32)      29,90 m 2 
37) – 29,90(B36)x0,110 = 3,29 t 
38) Bourání podklad ů z kam. drceného 150 mm 362,25(B34)+29,90(B37) =  3 92,15 m 2  
39) - 392,15(B38)x0,330 = 129,41 t 
    
C) Uli ční vpusti                                      
1) uli ční vpus ť             6,00 ks  
2) p řípojka           11,00 m  
3) výkop rýhy do 2.000 mm   11,0(C2)x0,8x1,5 =                        13,20 m 3  
4) pažení st ěn rýh  11,0(C2)x2x1,5 =               33,00 m 2  
5) výkop šachet   6,0(C1)x1,2x1,2x2,5 =                   21,60 m 3 
6) lože pod drobné objekty 6,0(C1)x1,2x1,2x0,1 =      0,86 m 3 
7) osazení pražc ů do 25.000 mm 2    (C2)                    11,00 m 



8) - dodání krajníku p ůleného   11,0(C7):2x1,01 =              5,56 ks 
9) osazení pražc ů do 200 mm    (C1)                6,00 ks 
10) - dodání prefabrikát pod m říž    6(C9)x1,01 =             6,06 ks 
11) montáž útes ů                (C2)                6,00 ks 
12) montáž trub kameninových DN 150 mm (C2)                    11,00 m 

– dodání trub    11,00(C12)x1,015 =            11,1 7 ks 
 - na útesy     6,0(C11)x1,015 =               6,09  ks 
13)            17,26 ks 
14) montáž tvarovek DN 150 mm   6(C1)x4 =                   24,00 ks 
 - dodání tvarovek – koleno 30 ° 6(C1)x2x1,015 =    12,18 ks 
 - dodání tvarovek – koleno 90 ° 6(C1)x1,015 =         6,09 ks 
 - dodání tvarovek – oblouk 45 ° 6(C1)x1,015 =         6,09 ks 
15)            24,36 ks 
16) z řízení vpustí uli čních   (C1)      6,00 ks 
17) - dodání – prefabrikát pr ůběžný 30 cm 6(C1)x1,01 =        6,06 ks  
18)     – prefabrikát pr ůběžný 60 cm  6(C1)x1,01 =        6,06 ks  
19)     – prefabrikát dna    6(C1)x1,01 =        6, 06 ks  
20)     – prefabrikát s odtokem  6(C1)x1,01 =        6,06 ks  
21) osazení poklop ů litinových do 150 kg  (C1)          6,00 ks 
22) - dodání m říží pro vozovky s nálevkou (C21)               6,00  ks 
23) obetonování potrubí    11,0(C2)x0,30 =         3,30 m 3 
24) obsyp potrubí     11,0(C2)x0,30 =           3,3 0 m 3 
25) zásyp sypaninou    11,0(C2)x0,815 =              8,97 m 3 
26) št ěrkopísek frakce 0-32 (3,30(C24)+8,97(C25))x1,2x1,03 x1,85 =  28,06 t 
27) výšková úprava poklopu – odhad       10,00 ks 
 
D) Podélný trativod  
km 0,025 – 0,094 P                                7 4,00 m 
km 0,130 – 0,135 P                                 5,00 m 
1)                 79,00 m 
2) výkop rýhy do 600 mm  79,0(D1)x0,12 =                 9,48 m 3 
3) lože ze št ěrkopísku   79,0(D1)x0,30x0,05 =      1,19 m 3 
4) výpl ň št ěrkopískem  79,0(D1)x0,10 =                 7,90 m 3 
5) flexibilní trubka DN 100   79,0(D1)x1,01 =               79,79 m 
 
E) Obrubníky  
Osazení silni čního obrubníku 
km 0,000 – 0,094 P              98,00 m 
km 0,130 – 0,135 P               5,00 m 
napojení na ZÚ   23,3+5,7 =      29,00 m 
okolo parkovišt ě v km 0,035 – 0,089 P                     58,00 m  

1)                  190,00 m 
Osazení nájezdového obrubníku 
u vjezd ů                                            11,00 m  

u p řechodu a konc ů chodníku       5,2+2,2 =                 7,40 m  

2)            18,40 m 
Osazení chodníkového obrubníku 
u chodníku           54,00 m 
u parkovišt ě v km 0,035 – 0,089 P                      54,00 m  

u vjezd ů           21,00 m 
u vchod ů           17,00 m 
3)               146,00 m 
5) - dodání obrubníku 100/15/25  (190,0(E1)-18,40(E 2)-5-6)x1,01 =  162,21 ks 
6) - dodání obrubníku 100/15/15  18,40(E2)x1,01 =               18,58 ks 
7) - dodání obrubníku 100/15/25 LV 5,00x1,01 =             5,05 ks 
8) - dodání obrubníku 100/15/25 PV 6,00x1,01 =                6,06 ks 
9) - dodání obrubníku 100/10/25    146,00(E3)x1,01 =             147,46 ks 
10) osazení stojatého obrubníku 190,00(E1)+146,00(E 3) =       336,00 m 
11) zemní krajnice   190,00(E1)x0,05 =             9,50 m 3 
 
F) Kladení dlažby     



1) Kladení dlažby tl. 80 mm do drti  (A26)                   105,50 m 2 
2a) dodání zámkové dlažby tl. 80 mm p řírodní  

105,50(F1)x1,01-22,22(F2b) =               84,34 m 2 
2b) dodání zámkové dlažby tl. 80 mm červené  11,00x2,0x1,01 = 22,22 m 2 
3) kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drti  

334,50(A19)+81,86(A27)+9,10(A29) =        425,46 m 2 
4) dodání zámkové dlažby tl. 60 mm p řírodní    

(425,46(F3)-8,67(F5))x1,01 =              420,96 m 2 
reliéfní dlažba - u p řechodu a konc ů chodníku  0,72+2,20 =        2,92 m 2 
   - u vjezd ů         5,75 m 2 
5)                    8,67 m 2 
6) dodání zámkové dlažby tl. 60 mm reliéfní červené 8,67(F5)x1,01 =   8,76 m 2 
7) Beton C 8/10 150 mm    (A27)               81,86  m2 
8) P říplatek za další 1 cm      81,86(G8)x5 =            409,30 m 2 
9) ŠD A 150 mm           (F3)                                425,46 m 2 
 
G) Ohumusování a zatravn ění  
1) Ohumusování a zatravn ění v rovin ě (A21)                   218,51 m 2 

2) Travní semeno   218,51(I1)x0,05x1,03 =         1 1,25 kg 
3) Nákup humusu   218,51(I1)x0,10x1,20 =        26, 22 m 3 
 
H) Chráni čky na kabely ve vjezdech  
1) chráni čky na stávající kabely  – po čet     13,00 ks 
2)       - délka           44,00 m 
3) výkop rýhy do 2.000 mm (44,00(H2)+13,0(H1))x0,80 x1,20 =       54,72 m 3 
4) pažení st ěn rýh  (44,00(H2)+13,0(H1))x2x1,2 =         136,80 m2 
5) trouba PVC 160   (H2)                            44,00 m 
6) žlábek TK 1   (H2)                         44,00  m 
7) lože ze št ěrkopísku  (44,0(H2)+13,0(H1))x0,80x0,10 =   4,56 m 3 
8) obetonování   44,0(H2)x0,18 =                  7 ,92 m 3 
9) obsyp št ěrkopískem  54,72(H3)-4,56(H7)-44,0(H2)x0,60x0,37 =  40,39 m 3 
10) - dodání št ěrkopísku 40,39(H9)x1,20x1,03x1,85 =        92,36 t 
11) bedn ění    44,0(H2)x0,40x2 =               35,20 m 2 
 
I) Odvodn ění skrz vrstvu ŠCM u parkoviš ť   
1) v km 0,035 – 0,089 P      54,00 m         54,00 ks 
2) uložení svislé PVC trubky DN 110  54,00(I1)x0,20  =        10,80 m 
3) – dodání trubky DN 100   10,80(I2)x1,015 =   10, 96 ks 
4) výpl ň št ěrkopískem 0-8 mm         10,80(I2)x(0,11:2) 2xπ =        0,10 m 3 

5) položení filtra ční geotextilie  54,0(I1)x0,3x0,3 =            4,86 m2 

6) dodání filtra ční geotextilie  54,0(I1)x0,3x0,3 =            4,86 m2 

 
 
J) Rekapitulace zemních prací a p řesun ů:  
1) Výkop       (A1)                                173,00 m 3 

2) Násyp          (A2)                                     10,40 m 3 
3) výkop rýhy do 600 mm  (D2)                                      9,48 m 3 
4) výkop rýhy do 2.000 mm 13,20(C3)+54,72(H4) =                    67,92 m 3 
5) výkop šachet   (C5)       21,60 m 3 
6) Svislé p řemíst ění      (J5)                                     21 ,60 m 3 
7) pot řeba vhodného materiálu (10,40(J2)+9,50(E11))x1,20 =              23,88 m 3 
7a) naložení suti   23,88(J7)x1,85 =                          44,18 t  
8) Vodorovné p řemíst ění na skládku (výkopek)   173,00(J1)+9,48(J3)+ 

+67,92(J4)+21,60(J5) =        272,00 m 3 
9) Poplatek za uložení na skládce (zeminy) (J8)                       272,00 m 3 
10) pažení st ěn rýh  33,00(C4)+136,80(H4) =                  169, 80 m 2 
11) lože pod drobné objekty 0,86(C6)+4,56(H7) =                     5,42 m 3 
12) obsyp potrubí   3,30(C24)+40,39(H9) =                43,69 m 3 
13) zásyp sypaninou  8,00(B27)+8,97(D25) =              16,97 m 3 
14) št ěrkopísek frakce 0-32 18,29(B28)+28,06(C26)+92,36(H1 0) =      138,71 t 
15) Vodorovné p řemíst ění vybourané suti do 1 km  11,61(B4)+ 



+23,69(B6)+37,91(B8)+19,86(B10)+19,86(B12)+259,78(B 16)+ 
+218,64(B18)+3,29(B37)+129,41(B39)+44,18(J7a) =         768,23 t 

16) P říplatek za další 1 km (11,61(B4)+23,69(B6)+19,86(B1 2)+ 
+218,64(B18)+3,29(B37))x9 =                           2493,81 t 

17) Vodorovné p řemíst ění hmot do 5 km 14,21(B20)+3,47(B22)+ 
+4,40(B24)+0,23(B29)+50,72(B36) =           73,03 t  

18) P říplatek za dalších 5 km   (J17)                         73,03 t 
19) Poplatek za uložení na skládce (živice) 11,61(B 4)+23,69(B6)+ 

+19,86(B12)+3,29(B37) =                        58,4 5 t 
20) Poplatek za uložení na skládce (beton) 218,64(B 18)+ 

+14,21(B20)+3,47(B22)+4,40(B24)+50,72(B35) =                  291,44 t 
21) P řesun hmot – kryt živi čný          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Část B - ul. Hlavní 
 
Výkaz byl zpracován podle odm ěření z p ří čných řezů a dále ze situace, tj. plochy 
viditelné v terénu (Microstation). 
 
K) Základní vým ěry   
 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
   10  135.00     1.4     0.0 
                                  21.0       2.3       2.3      18.8 
   11  150.00     1.4     0.3 
                                  21.7       3.8       3.8      36.7 
   12  165.00     1.5     0.2 
                                  21.7       3.0       3.0      55.5 
   13  180.00     1.4     0.2 
                                  19.5       3.8       3.8      71.3 
   14  195.00     1.2     0.3 
                                  12.7       3.2       3.2      80.8 
       205.60     1.2     0.3 
                                   0.1       0.0       0.0      80.8 
       205.65     1.1     0.3 
                                   4.8       1.3       1.3      84.3 
   15  210.00     1.1     0.3 
                                  15.8       4.5       4.5      95.6 
   16  225.00     1.0     0.3 
                                  14.2       3.8       3.8     106.1 
   17  240.00     0.9     0.2 
                                   0.1       0.0       0.0     106.1 
       240.10     0.9     0.2 
                                   0.0       0.0       0.0     106.1 
       240.15     0.3     1.2 
                                   5.9      12.6       5.9      99.4 
   18  255.00     0.5     0.5 
                                  16.5       3.8       3.8     112.2 
   19  270.00     1.7     0.0 
                                  18.0       0.0       0.0     130.2 
   20  285.00     0.7     0.0 
                                   5.0       0.0       0.0     135.2 
   21  292.10     0.7     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
1)                               177.1  2)  41.9      35.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [ M]  
   ************************************************ **************** 
   10  135.00   0.4   1.0   2.8   2.8   3.0   2.8   2.9   1.0   0.0 
   11  150.00   0.0   0.5   2.6   2.6   2.9   2.7   2.8   1.3   0.0 
   12  165.00   0.0   0.5   2.6   2.6   2.9   2.7   2.8   1.3   0.0 
   13  180.00   0.0   0.5   2.7   2.7   3.0   2.8   2.9   1.2   0.0 
   14  195.00   0.0   0.5   2.5   2.5   2.8   2.5   2.6   1.9   0.0 
       205.60   0.0   0.5   2.5   2.5   2.8   2.5   2.6   3.3   0.0 
       205.65   0.2   0.5   2.5   2.5   2.9   2.8   2.9   1.3   0.0 
   15  210.00   0.2   0.5   2.5   2.5   2.9   2.8   2.9   1.3   0.0 
   16  225.00   0.2   0.5   2.6   2.6   2.9   2.8   2.8   1.4   0.0 
   17  240.00   0.2   0.5   2.6   2.6   2.9   2.7   2.8   1.5   0.0 
       240.10   0.2   0.5   2.6   2.6   2.9   2.7   2.8   1.5   0.0 
       240.15   0.2   0.5   0.6   0.6   0.8   0.7   0.8   3.5   0.0 
   18  255.00   0.0   1.1   1.0   1.0   1.3   1.0   1.1   3.8   0.0 
   19  270.00   0.5   0.5   3.7   3.7   4.0   3.8   3.9   0.7   0.0 
   20  285.00   0.0   0.0   1.4   1.4   1.8   2.1   2.2   0.0   0.0 
   21  292.10   0.0   0.0   1.4   1.4   1.8   2.1   2.2   0.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
3)             bourani vozovky            18.9 M2 
4)             bourani chodniku           84.0 M2 
5)             uprava plane              368.7 M2 
6)             SD 200 mm               368.7 M2 
7)             SCM 200 mm                416.9 M2 
8)             ACP 16+ 150 mm            393.0 M2 
9)             ACO 11+ 50 mm             407.2 M2 
10)            chodnik                   247.6 M2 
 
11) bourání vozovky      (K3)                           18,90 m 2 
12) bourání chodníku     84,00(K4)+7,50(K21) =              91,50 m 2 
13) úprava plán ě         368,70(K5)+240,63(K18)+14,47(K23) =     62 3,80 m 2 
14) ŠD A 200 mm           (K6)                              368,70 m 2 
15) ŠCM 200 mm             (K7)                               416,90 m 2 
16) ACP 16+ 150 mm    393,00(K8)-68,00(K22) =        325,00 m 2 
17) ACO 11+ 50 mm     407,20(K9)-68,00(K22) =                 339,20 m 2 
18) chodník           247,60(K10)+7,50(K21)-14,47(K 24) =      240,63 m 2 
 
19) Post řik infiltra ční  (K16)                325,00 m 2 
20) Post řik spojovací  (K17)                339,20 m 2 
 
Přidružené plochy chodníku: 
21) na KÚ                                            7,50 m 2 

 
Parkovací pruh: 
22) km 0,206 – 0,240 P                    68,00 m 2 
 
23) vjezdy           14,47 m 2 
24) odpo čet chodníku ve vjezdech       14,47 m 2 
 
L) Bourání 
1) bourání vozovky  (K11)       18,90 m 2 
2) délka hrany výkopu  143,1+51,3+9,5 =                  203,90 m 
 
3) frézování živice 50 mm 203,90(L2)x0,40 =                   81,56 m 2 
4) – 81,56(L3)x0,11 = 8,97 t 



5) frézování živice 150 mm 203,90(L2)x0,35 =                   71,37 m 2 
6) – 71,37(L5)x0,33 = 23,55 t 
7) Bourání podklad ů z kam. drceného 200 mm 203,90(L2)x0,20+ 

+18,94(L1) =           59,72 m 2 
8) - 59,72(L7)x0,440 = 26,28 t 
9) bourání vozovky živi čné 200 mm   (L1)    18,90 m 2 
10) – 18,90(L9)x0,440 = 8,32 t 
11) plocha provizorn ě zapravené rýhy ve vozovce                   434,94  m2 
12) plocha provizorn ě zapravené rýhy v chodníku                    18,00  m2 
13) Bourání podklad ů z kam. drceného 330 mm  (L11)                  434 ,94 m 2  
14) - 434,94(K13)x0,730 = 317,51 t 
15) bourání plochy z bet. recyklátu 250 mm  434,94( B14)+18,00(L12) =  452,94 m 2 
16) – 452,94(L15)x0,590 = 267,23 t 
17) vytrhání obrubník ů silni čních            47,80 m 
18) – 47,80(L17)x0,145 = 6,93 t 
19) řezání živi čného krytu do 50 mm                              18 4,60 m 
20) bourání UV                      4,00x0,40 =                       1,60 m 3 
21) – 1,60(B26)x2,20 = 3,52 t 
22) zásyp sypaninou   4,00x1,60 =                    6,40 m 3 
23) št ěrkopísek frakce 0-32  6,40(L22)x1,2x1,03x1,85 =   1 4,63 t 
24) odstran ění poklop ů UV                     4,00 ks 
25) – 4,00(L24)x0,045 = 0,18 t 
26) bourání chodníku   (L12)           91,50 m 2 
27) bourání vjezd ů - dlažba       11,70 m 2 
28)    - asfalt        1,60 m 2 

29) bourání chodníku dlážd ěného 91,50(L26)+11,70(L27) =           103,20 m 2 
30) – 103,20(L29)x0,140 = 14,45 t 
31) bourání vozovky živi čné 50 mm (L28)       1,60 m 2 
32) – 1,60(L37)x0,110 = 0,18 t 
33) bourání podklad ů z kam. drceného 150 mm 103,20(L29)+1,60(L31) =   1 04,80 m 2  
34) – 104,80(L33)x0,330 = 34,58 t 
35) použitelná vybouraná dlažba                      225,00 m 2 
36) o čišt ění vybourané dlažby  (L35)          225,00 m 2 
37) použitelné vybourané obrubníky                   141,00 m 
38) o čišt ění vybouraných obrubník ů (L37)          141,00 m 
    
M) Uli ční vpusti                                      
1) uli ční vpus ť             6,00 ks  
2) p řípojka           11,00 m  
3) výkop rýhy do 2.000 mm   11,0(M2)x0,8x1,5 =                        13,20 m 3  
4) pažení st ěn rýh  11,0(M2)x2x1,5 =               33,00 m 2  
5) výkop šachet   6,0(M1)x1,2x1,2x2,5 =                   21,60 m 3 
6) lože pod drobné objekty 6,0(M1)x1,2x1,2x0,1 =      0,86 m 3 
7) osazení pražc ů do 25.000 mm 2    (M2)                    11,00 m 
8) - dodání krajníku p ůleného   11,0(M7):2x1,01 =              5,56 ks 
9) osazení pražc ů do 200 mm    (M1)                6,00 ks 
10) - dodání prefabrikát pod m říž    6(M9)x1,01 =             6,06 ks 
11) montáž útes ů                (M2)                6,00 ks 
12) montáž trub kameninových DN 150 mm (M2)                    11,00 m 

– dodání trub    11,00(M12)x1,015 =            11,1 7 ks 
 - na útesy     6,0(M11)x1,015 =               6,09  ks 
13)            17,26 ks 
14) montáž tvarovek DN 150 mm   6(M1)x4 =                   24,00 ks 
 - dodání tvarovek – koleno 30 ° 6(M1)x2x1,015 =    12,18 ks 
 - dodání tvarovek – koleno 90 ° 6(M1)x1,015 =         6,09 ks 
 - dodání tvarovek – oblouk 45 ° 6(M1)x1,015 =         6,09 ks 
15)            24,36 ks 
16) z řízení vpustí uli čních   (M1)      6,00 ks 
17) - dodání – prefabrikát pr ůběžný 30 cm 6(M1)x1,01 =        6,06 ks  
18)     – prefabrikát pr ůběžný 60 cm  6(M1)x1,01 =        6,06 ks  
19)     – prefabrikát dna    6(M1)x1,01 =        6, 06 ks  



20)     – prefabrikát s odtokem  6(M1)x1,01 =        6,06 ks  
21) osazení poklop ů litinových do 150 kg  (M1)          6,00 ks 
22) - dodání m říží pro vozovky s nálevkou (M21)               6,00  ks 
23) obetonování potrubí    11,0(M2)x0,30 =         3,30 m 3 
24) obsyp potrubí     11,0(M2)x0,30 =           3,3 0 m 3 
25) zásyp sypaninou    11,0(M2)x0,815 =              8,97 m 3 
26) št ěrkopísek frakce 0-32 (3,30(M24)+8,97(M25))x1,2x1,03 x1,85 =  28,06 t 
27) výšková úprava poklopu – odhad       10,00 ks 
 
N) Podélný trativod  
1) km 0,135 – 0,270 P                               135,00 m 
2) výkop rýhy do 600 mm  135,0(N1)x0,12 =                16,20 m 3 
3) lože ze št ěrkopísku   135,0(N1)x0,30x0,05 =      2,03 m 3 
4) výpl ň št ěrkopískem  135,0(N1)x0,10 =                13,50 m 3 
5) flexibilní trubka DN 100   135,0(N1)x1,01 =              136,35 m 
 
O) Obrubníky  
Osazení silni čního obrubníku 
km 0,135 – 0,271 P             136,00 m 
okolo parkovišt ě v km 0,206 – 0,240 P                     38,00 m  

napojení na KÚ                                            5,00 m  

1)                  179,00 m 
Osazení nájezdového obrubníku 
u vjezd ů                                             9,70 m  

u p řechodu a konc ů chodníku 6,9+2,1+2,1 =    =               11,10 m  

2)            20,80 m 
Osazení chodníkového obrubníku 
3) u parkovišt ě v km 0,206 – 0,240 P                    34,00 m  

4) použitelné vybourané obrubníky 141,00(L37)x0,80 =      112,80 ks 
5) - dodání obrubníku 100/15/25  (179,0(O1)-20,80(O 2)-5-5)x1,01- 

-112,80(O4) =          36,88 ks 
6) - dodání obrubníku 100/15/15  20,70(O2)x1,01 =               20,91 ks 
7) - dodání obrubníku 100/15/25 LV 5,00x1,01 =             5,05 ks 
8) - dodání obrubníku 100/15/25 PV 5,00x1,01 =                5,05 ks 
9) - dodání obrubníku 100/10/25    34,00(O3)x1,01 =               34,34 ks 
10) osazení stojatého obrubníku 179,00(O1)+34,00(O3 ) =       213,00 m 
11) zemní krajnice   179,00(O1)x0,05 =             8,95 m 3 
 
P) Kladení dlažby     
1) kladení dlažby tl. 80 mm do drti  (K22)                    68,00 m 2 
2) dodání zámkové dlažby tl. 80 mm p řírodní 68,00(P1)x1,01 =        68,68 m 2 
3) kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drti  

240,63(K18)+14,47(K23) =         255,10 m 2 
4) použitelná vybouraná dlažba 225,00(L35)x0,80 =      180,00 m 2 
5) dodání zámkové dlažby tl. 60 mm p řírodní   

(255,10(P3)-10,64(P5)-180,00(P4))x1,01 =              65,10 m 2 
reliéfní dlažba - u p řechodu a konc ů chodníku  3,02+2,42 =        5,44 m 2 
   - u vjezd ů         5,20 m 2 
6)                   10,64 m 2 
7) dodání zámkové dlažby tl. 60 mm reliéfní červené 10,64(P6)x1,01 =  10,75 m 2 
8) Beton C 8/10 150 mm    (K23)               14,47  m2 
9) P říplatek za další 1 cm      14,47(P8)x5 =             72,35 m 2 
10) ŠD A 150 mm           (P3)                                255,10 m 2 
 
Q) Chráni čky na kabely ve vjezdech  
1) chráni čky na stávající kabely  – po čet      5,00 ks 
2)       - délka           16,00 m 
3) výkop rýhy do 2.000 mm (16,00(Q2)+5,0(Q1))x0,80x 1,20 =       20,16 m 3 
4) pažení st ěn rýh  (16,00(Q2)+5,0(Q1))x2x1,2 =          50,40 m 2 
5) trouba PVC 160   (Q2)                            16,00 m 
6) žlábek TK 1   (Q2)                         16,00  m 



7) lože ze št ěrkopísku  (16,0(Q2)+5,0(Q1))x0,80x0,10 =   1,68 m 3 
8) obetonování   16,0(Q2)x0,18 =                  2 ,88 m 3 
9) obsyp št ěrkopískem  20,16(Q3)-1,68(Q7)-16,0(Q2)x0,60x0,37 =  14,93 m 3 
10) - dodání št ěrkopísku 14,93(Q9)x1,20x1,03x1,85 =        34,14 t 
11) bedn ění    16,0(Q2)x0,40x2 =               12,80 m 2 
 
R) Dopravní zna čení       
1) - vodorovné - V 7  P řechod pro chodce                   26,00 m 2 
2) p ředzna čení pro p řechody                         (R2)              26 ,00 m 2 
 
S) Odvodn ění skrz vrstvu ŠCM u parkoviš ť   
1) v km 0,206 – 0,240 P      34,00 m    34,00 ks 
2) uložení svislé PVC trubky DN 110  34,00(S1)x0,20  =         6,80 m 
3) – dodání trubky DN 100   6,80(S2)x1,015 =    6,9 0 ks 
4) výpl ň št ěrkopískem 0-8 mm         6,80(S2)x(0,11:2) 2xπ =        0,06 m 3 

5) položení filtra ční geotextilie  34,0(S1)x0,3x0,3 =            3,06 m2 

6) dodání filtra ční geotextilie  34,0(S1)x0,3x0,3 =            3,06 m2 

 
 
T) Rekapitulace zemních prací a p řesun ů:  
1) Výkop       (K1)                                177,10 m 3 

2) Násyp          (K2)                                     41,90 m 3 
3) výkop rýhy do 600 mm  (N2)                                     16,20 m 3 
4) výkop rýhy do 2.000 mm 13,20(M3)+20,16(Q4) =                    33,36 m 3 
5) výkop šachet   (M5)       21,60 m 3 
6) Svislé p řemíst ění      (T5)                                     21 ,60 m 3 
7) pot řeba vhodného materiálu (41,90(T2)+8,95(O11))x1,20 =              61,02 m 3 
7a) naložení suti   61,02(T7)x1,85 =                         112,89 m 3 
8) Vodorovné p řemíst ění na skládku (výkopek)   177,10(T1)+16,20(T3)+ 

+33,36(T4)+21,60(T5) =        248,26 m 3 
9) Poplatek za uložení na skládce (zeminy) (T8)                       248,26 m 3 
10) pažení st ěn rýh  33,00(M4)+50,40(Q4) =                    83, 40 m 2 
11) lože pod drobné objekty 0,86(M6)+1,68(Q7) =                     2,54 m 3 
12) obsyp potrubí   3,30(M24)+14,93(Q9) =                18,23 m 3 
13) zásyp sypaninou  6,40(L22)+8,97(M25) =              15,37 m 3 
14) št ěrkopísek frakce 0-32 14,63(L23)+28,06(M26)+34,14(Q1 0) =       76,83 t 
15) Vodorovné p řemíst ění vybourané suti do 1 km  8,97(L4)+ 

+23,55(L6)+26,28(L8)+8,32(L10)+317,51(L14)+267,13(L 16)+ 
+0,18(L32)+34,58(L33)+112,89(T7a) =                             799,51 t 

16) P říplatek za další 1 km (8,97(L4)+23,55(L6)+8,32(L10) + 
+267,23(L16)+0,18(L32))x9 =                          2774,25 t 

17) Vodorovné p řemíst ění hmot do 5 km 6,93(L18)x0,5+3,52(L21)+ 
+0,18(L25)+14,45(L30)x0,5 =                  14,39 t 

18) P říplatek za dalších 5 km   (T17)                         14,39 t 
19) Poplatek za uložení na skládce (živice) 8,97(L4 )+23,55(L6)+ 

+8,32(L10)+0,18(L32) =                        41,02  t 
20) Poplatek za uložení na skládce (beton) 267,23(L 16)+ 

+6,93(L18)x0,5+3,52(L21)+0,18(L25)+14,45(L30)x0,5 =              281,44 t 
21) P řesun hmot – kryt živi čný          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Část C – chodník ul . Hlavní – Květná, ul. Květná, chodník ul. 

Květná – Žitná, ul. Žitná 
 
Výkaz byl zpracován podle odm ěření z p ří čných řezů a dále ze situace, tj. plochy 
viditelné v terénu (Microstation). 
 
U) Základní vým ěry   
 
Asfaltová vozovka v trase stoky DS2  
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
         8.50     1.3     0.0 
                                   8.4       0.0       0.0       8.4 
   21   15.00     1.3     0.0 
                                   7.0       0.0       0.0      15.5 
        20.40     1.3     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
  1.1)                            15.5       0.0       0.0 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [  ]  
   ************************************************ **************** 
         8.50   0.3   2.7   2.7   3.0   2.7   2.7   1.0   0.0   0.0 
   21   15.00   0.3   2.7   2.7   3.0   2.7   2.7   1.0   0.0   0.0 
        20.40   0.3   2.7   2.7   3.0   2.7   2.7   1.0   0.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
1.2)           bourani vozovky             3.6 M2 
1.3)           uprava plane               32.1 M2 
1.4)           SD 150 mm                  32.1 M2 
1.5)           SCM 200 mm                 35.7 M2 
1.6)           ACP 16+ 50 mm              32.1 M2 
1.7)           ACO 11+ 50 mm              32.1 M2 
1.8)           ohumusovani                11.9 M2 
 
 
 
Chodník   
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
        22.35     0.2     0.0 
                                   1.5       0.0       0.0       1.5 
   22   30.00     0.2     0.0 
                                   3.8       0.0       0.0       5.3 
   23   45.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0       9.8 
   24   60.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      14.3 



   25   75.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      18.8 
   26   90.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      23.3 
   27  105.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      27.8 
   28  120.00     0.3     0.0 
                                   2.6       0.0       0.0      30.4 
       128.75     0.3     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
 2.1)                             30.4       0.0       0.0 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [  ]  [  ]  [  ]  
   ************************************************ **************** 
        22.35   1.1   2.0   2.0   2.0   2.0   1.6   0.0   0.0   0.0 
   22   30.00   1.1   2.0   2.0   2.0   2.0   1.6   0.0   0.0   0.0 
   23   45.00   0.2   2.4   2.4   2.4   2.4   1.7   0.0   0.0   0.0 
   24   60.00   0.2   3.1   3.1   3.1   3.1   1.0   0.0   0.0   0.0 
   25   75.00   0.1   3.0   3.0   3.0   3.0   0.7   0.0   0.0   0.0 
   26   90.00   0.0   2.7   2.7   2.7   2.7   0.7   0.0   0.0   0.0 
   27  105.00   0.2   2.3   2.3   2.3   2.3   0.8   0.0   0.0   0.0 
   28  120.00   0.3   2.3   2.3   2.3   2.3   0.9   0.0   0.0   0.0 
       128.75   0.3   2.3   2.3   2.3   2.3   0.9   0.0   0.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
2.2)           bourani chodniku           32.0 M2 
2.3)           uprava plane              270.2 M2 
2.4)           SD 100 mm                 270.2 M2 
2.5)           SD 250 mm                 270.2 M2 
2.6)           dlazba                    270.2 M2 
2.7)           ohumusovani               112.4 M2 
 
 
Asfaltová vozovka za obchodem v trase stoky S2.02  
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
         6.20     0.7     0.1 
                                   2.7       0.4       0.4       2.3 
        10.00     0.7     0.1 
                                   0.0       0.0       0.0       2.3 
        10.05     1.0     0.1 
                                   3.4       0.4       0.4       5.3 
        13.60     0.9     0.1 
                                   0.0       0.0       0.0       5.4 
        13.65     0.6     0.1 
                                   0.8       0.1       0.1       6.0 
   40   15.00     0.6     0.1 
                                   9.0       0.8       0.8      14.3 
   41   30.00     0.6     0.0 
                                   2.7       0.0       0.0      17.0 
        33.60     0.9     0.0 



                                  10.3       0.0       0.0      27.3 
   42   45.00     0.9     0.0 
                                  13.5       0.0       0.0      40.8 
   43   60.00     0.9     0.0 
                                   5.3       0.0       0.0      46.1 
        65.90     0.9     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
3.1)                              47.7  3.2) 1.6       1.6 
 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [  ]  [  ]  
   ************************************************ **************** 
         6.20   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   1.0   0.0   0.0   0.0 
        10.00   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   1.0   0.0   0.0   0.0 
        10.05   2.0   2.0   2.3   2.0   2.1   1.0   0.0   0.0   0.0 
        13.60   1.8   1.8   2.1   1.8   1.9   1.0   0.0   0.0   0.0 
        13.65   1.0   1.0   1.3   1.0   1.1   1.0   0.0   0.0   0.0 
   40   15.00   1.0   1.0   1.3   1.0   1.1   1.0   0.0   0.0   0.0 
   41   30.00   0.9   0.9   1.1   0.9   0.9   1.1   0.0   0.0   0.0 
        33.60   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   42   45.00   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   43   60.00   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
        65.90   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
3.3)           uprava plane               77.2 M2 
3.4)           SD 150 mm                  77.2 M2 
3.5)           SCM 200                    98.0 M2 
3.6)           ACP 16+ 50 mm              96.1 M2 
3.7)           ACO 11+ 50 mm             101.2 M2 
3.8)           ohumusovani                26.5 M2 
 
 
 
 
ul. Kv ětná   
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
       130.70     2.4     0.0 
                                  10.3       0.0       0.0      10.3 
   29  135.00     2.4     0.0 
                                   4.2       0.0       0.0      14.6 
       136.77     2.4     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
 4.1)                             14.6       0.0       0.0 
 
  
 
 
 
 



  PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [  ]  [  ]  [  ]  
   ************************************************ **************** 
       130.70   1.5   5.5   5.5   5.5   5.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
   29  135.00   1.5   5.5   5.5   5.5   5.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
       136.77   1.5   5.5   5.5   5.5   5.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
4.2)           bourani vozovky             9.1 M2 
4.3)           uprava plane               33.4 M2 
4.4)           SD 150 mm                  33.4 M2 
4.5)           SCM 200 mm                 33.4 M2 
4.6)           dlazba                     33.4 M2 
 
 
chodník ul. Kv ětná - Žitná  
 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
       138.70     0.2     0.2 
                                   2.3       2.3       0.0       0.0 
   30  150.00     0.2     0.2 
                                   0.8       0.8       0.0       0.0 
       154.00     0.2     0.2 
                                   0.0       0.0       0.0       0.0 
       154.10     0.2     0.2 
                                   2.2       2.2       0.0       0.0 
   31  165.00     0.2     0.2 
                                   3.0       2.3       2.3       0.8 
   32  180.00     0.2     0.1 
                                   3.0       2.3       2.3       1.5 
   33  195.00     0.2     0.2 
                                   3.0       3.0       0.0       1.5 
   34  210.00     0.2     0.2 
                                   3.0       3.0       0.0       1.5 
   35  225.00     0.2     0.2 
                                   3.0       3.0       0.0       1.5 
   36  240.00     0.2     0.2 
                                   3.0       3.0       0.0       1.5 
   37  255.00     0.2     0.2 
                                   3.8       2.3       2.3       3.0 
   38  270.00     0.3     0.1 
                                   4.4       1.5       1.5       5.9 
       284.60     0.3     0.1 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
5.1)                              31.4 5.2) 25.5       8.2 
 
 
 
 
 
 



   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [  ]  [  ]  [  ]  
   ************************************************ **************** 
       138.70   0.6   1.8   1.8   1.8   1.8   1.5   0.0   0.0   0.0 
   30  150.00   0.6   1.8   1.8   1.8   1.8   1.5   0.0   0.0   0.0 
       154.00   0.6   1.8   1.8   1.8   1.8   1.5   0.0   0.0   0.0 
       154.10   0.0   1.8   1.8   1.8   1.8   1.5   0.0   0.0   0.0 
   31  165.00   0.0   1.8   1.8   1.8   1.8   1.3   0.0   0.0   0.0 
   32  180.00   0.0   1.8   1.8   1.8   1.8   0.8   0.0   0.0   0.0 
   33  195.00   0.0   1.8   1.8   1.8   1.8   1.2   0.0   0.0   0.0 
   34  210.00   0.0   1.8   1.8   1.8   1.8   1.2   0.0   0.0   0.0 
   35  225.00   0.0   1.8   1.8   1.8   1.8   1.3   0.0   0.0   0.0 
   36  240.00   0.0   1.8   1.8   1.8   1.8   1.1   0.0   0.0   0.0 
   37  255.00   0.0   1.8   1.8   1.8   1.8   0.8   0.0   0.0   0.0 
   38  270.00   0.5   1.8   1.8   1.8   1.8   0.7   0.0   0.0   0.0 
       284.60   0.5   1.8   1.8   1.8   1.8   0.7   0.0   0.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
5.3)           bourani chodniku           20.3 M2 
5.4)           uprava plane              262.6 M2 
5.5)           SD 100 mm                 262.6 M2 
5.6)           SD 150 mm                 262.6 M2 
5.7)           dlazba                    262.6 M2 
5.8)           ohumusovani               159.6 M2 
 
 
ul. Žitná  
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
        -0.85     0.8     0.0 
                                   0.7       0.0       0.0       0.7 
         0.00     0.8     0.0 
                                   3.1       0.0       0.0       3.8 
         3.85     0.8     0.0 
                                   0.0       0.0       0.0       3.8 
         3.90     0.5     0.0 
                                   5.6       0.0       0.0       9.3 
   44   15.00     0.5     0.0 
                                   7.5       0.0       0.0      16.8 
   45   30.00     0.5     0.0 
                                   0.0       0.0       0.0      16.9 
        30.05     0.8     0.0 
                                   2.0       0.0       0.0      18.9 
        32.55     0.8     0.0 
                                   0.0       0.0       0.0      18.9 
        32.60     0.5     0.0 
                                   6.2       0.0       0.0      25.1 
   46   45.00     0.5     0.0 
                                   6.9       0.0       0.0      32.0 
        58.80     0.5     0.0 
                                   0.0       0.0       0.0      32.0 
        58.85     0.8     0.0 



                                   0.9       0.0       0.0      33.0 
   47   60.00     0.8     0.0 
                                   1.1       0.0       0.0      34.1 
        61.40     0.8     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
6.1)                              34.1       0.0       0.0 
 
 
 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [  ]  [  ]  [  ]  
   ************************************************ **************** 
        -0.85   2.9   2.9   3.3   3.4   3.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
         0.00   2.9   2.9   3.3   3.4   3.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
         3.85   2.9   2.9   3.3   3.4   3.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
         3.90   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   44   15.00   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   45   30.00   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
        30.05   2.9   2.9   3.3   3.4   3.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
        32.55   2.9   2.9   3.3   3.4   3.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
        32.60   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   46   45.00   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
        58.80   1.4   1.4   1.8   1.9   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
        58.85   2.9   2.9   3.3   3.4   3.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
   47   60.00   2.9   2.9   3.3   3.4   3.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
        61.40   2.9   2.9   3.3   3.4   3.5   0.0   0.0   0.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
6.2)           uprava plane              101.9 M2 
6.3)           SD 150 mm                 101.9 M2 
6.4)           SCM 200 mm                126.8 M2 
6.5)           ACP 16+ 50 mm             133.0 M2 
6.6)           ACO 11+ 50 mm             139.3 M2 
 
7) bourání vozovky      3,60(U1.2)+9,10(U4.2) =         3,60 m 2 
8) bourání chodníku     32,00(U2.2)+20,30(U5.3)+9,2 1 =         61,51 m 2 
9) úprava plán ě         32,10(U1.3)+270,20(U2.3)+77,20(U3.3)+ 

+33,40(U4.3)+262,60(U5.4)+101,90(U6.2)+ 
+26,50(U22) =         803,90 m 2 

10) ŠD A 100 mm           270,20(U2.4)+262,60(U5.5)+26,50(U 22) =  559,30 m 2 
11) ŠD A 150 mm           32,10(U1.4)+270,20(U2.5)+77,20(U3 .4)+ 

+33,40(U4.4)+262,60(U5.6)+101,90(U6.3)+ 
+26,50(U22) =         803,90 m 2 

12) ŠCM 200 mm             35,70(U1.5)+98,00(U3.5)+ 126,80(U6.4) =  260,50 m 2 
13) ACP 16+ 50 mm     32,10(U1.6)+96,10(U3.6)+133,0 0(U6.5)=   261,20 m 2 
14) ACO 11+ 50 mm     32,10(U1.7)+101,20(U3.7)+139, 30(U6.6)+ 

+6,10(U21) =        278,70 m 2 
15) dlážd ěná vozovka  (U4.6)                                   33,40 m 2 
16) chodník           270,20(U2.6)+262,60(U5.7)+26, 50(U22) =  559,30 m 2 
17) ohumusování       11,90(U1.8)+112,40(U2.7)+26,5 0(U3.8)+ 
     +159,60(U5.8)+52,20 =        362,60 m 2 
 
18) Post řik infiltra ční  (U13)                261,20 m 2 
19) Post řik spojovací  (U14)                278,70 m 2 
 



20) zásyp vybourané panelové vozovky 44,00(V2)x0,30  =   13,20 m 3 
21) frézování 50 mm a obnova krytu v ul. Kv ětná                         6,10 m 2 
 
Přidružené plochy chodníku:  
chodník v ul. Kv ětná sm ěrem k ul. Hlavní                         16,80 m 2 

chodník v ul. Kv ětná sm ěrem k ul. Žitná                          9,70 m 2 

22)             26,50 m 2 
 
23) ŠCM 100 mm                                                27,25 m 2 
 
V) Bourání 
1) bourání asfaltové vozovky (U7)        3,60 m 2 
2) bourání panelové vozovky             44,00 m 2 
3) bourání asfaltového chodníku       21,50 m 2 
4) bourání dlážd ěného chodníku 61,51(U8)-21,50(V3) =   40,01 m 2 
5) délka hrany výkopu  110,0+137,0 =                       247,00 m 
 
6) frézování živice 50 mm 247,00(V5)x(0,30+0,25)+6, 10(U21) =      141,95 m 2 
7) – 141,95(V6)x0,11 = 15,61 t 
8) Bourání podklad ů z kam. drceného 200 mm  247,00(V5)x0,20+3,60(V1)+ 

+44,00(V2) =       97,00 m 2 
9) - 97,00(V8)x0,440 = 42,68 t 
10) bourání vozovky živi čné 100 mm   (V1)     3,60 m 2 
11) – 3,60(V10)x0,220 = 0,79 t 
12) bourání panelové vozovky    (V2)    44,00 m 2 
13) – 44,00(V12)x0,408 = 17,95 t 
14) plocha provizorn ě zapravené rýhy ve vozovce  76,20+21,40+ 

+79,70 =          177,30 m 2 
15) plocha provizorn ě zapravené rýhy v chodníku  242,90+15,60+ 

+227,0+11,10 =         496,60 m 2 
16) bourání plochy z bet. recyklátu 250 mm 177,30(V 14)+496,60(V15) =  673,90 m 2 
17) – 673,90(V16)x0,590 = 397,60 t 
18) Bourání podklad ů z kam. drceného 330 mm  (V14)                  177 ,30 m 2  
19) - 177,30(V18)x0,730 = 129,43 t 
20) Bourání chodníku dlážd ěného   (V4)                   40,01 m 2 
21) – 40,01(V20)x0,140 = 5,60 t 
22) bourání chodníku živi čného 50 mm  (V3)    21,50 m 2 
23) – 21,50(V22)x0,110 = 2,37 t 
24) Bourání podklad ů z kam. drceného 150 mm 3,60(V1)+21,50(V3)+ 

+40,01(V4) =            65,11 m 2 
25) - 65,10(V24)x0,330 = 21,49 t 
26) vytrhání obrubník ů silni čních  133,0+12,5+11,5 =          157,00 m 
27) – 157,00(V26)x0,145 = 22,77 t 
28) řezání živi čného krytu do 50 mm  110,0+12,2+137,0 =         259 ,20 m 
29) použitelná vybouraná dlažba - vozovka                33,30 m 2 
30) použitelná vybouraná dlažba – chodník  273,00+1 4,05 =      287,05 m 2 
31) o čišt ění vybourané dlažby   33,30(V29)+287,05(V30) =    3 20,35 m 2 
32) použitelné vybourané obrubníky                   198,00 m 
33) o čišt ění vybouraných obrubník ů  (V32)         198,00 m 
    
W) Chodníkové vpusti                                      
1) chodníková vpus ť   6,0+7,0 =      13,00 ks  
2) p řípojka    6,0+12,0 =      18,00 m  
3) výkop rýhy do 2.000 mm   18,0(W2)x0,8x1,5 =                        21,60 m 3  
4) pažení st ěn rýh  18,0(W2)x2x1,5 =               54,00 m 2  
5) osazení pražc ů do 25.000 mm 2    (W2)                    18,00 m 
6) - dodání krajníku p ůleného   18,0(W5):2x1,01 =              9,09 ks 
7) montáž útes ů                (W1)               13,00 ks 
8) – dodání trub kameninových DN 150 mm 13,00(W7)x1 ,015 =            13,20 ks 
9) montáž trub PVC DN 150 mm   18(P2)+13(P1) =               31,00 m 
10) – dodání trub     31,00(W9)x1,015 =            31,47 ks 



11) montáž tvarovek DN 150 mm   26+13+13+13 =        65,00 ks 
12)  - dodání tvarovek – koleno 90 ° 13(W1)x2x1,015 =   26,39 ks 
13) - dodání tvarovek – koleno 45 ° 13(W2)x1,015 =   13,20 ks 
14)  - dodání nátrubku DN 150  13(W1)x1,015 =    13 ,20 ks 
15)  - dodání p řechodky PVC-kam  13(W1)x1,015 =    13,20 ks 
16) z řízení vpustí uli čních chodníkových (W1)     13,00 ks 
17) – dodání - litinový kryt D400  (W1)     13,00 k s 
18)   - čelní st ěna uzav řená  13(W1)x2 =     26,00 ks 
19) p říplatek za únosnost lože D400  13,00(W1)x0,50 =    6,50 m  
20) obetonování potrubí    18,0(W2)x0,30 =         5,40 m 3 
21) obsyp potrubí     18,0(W2)x0,30 =           5,4 0 m 3 
22) zásyp sypaninou    18,0(W2)x0,815 =             14,67 m 3 
23) št ěrkopísek frakce 0-32 (5,40(W21)+14,67(W22))x1,2x1,0 3x1,85 =  45,89 t 
24) výšková úprava poklopu – odhad       20,00 ks 
 
X) Obrubníky  
1) osazení silni čního obrubníku 29,0+5,0 =          34,00 m 
2) osazení nájezdového obrubníku 2,2+23,2 =     25, 40 m 
3) osazení chodníkového obrubníku  212,0+12,2+294 =         518,20 m 
4) použitelné vybourané obrubníky 198,00(V33)x0,80 =       158,40 ks 
 
5) - dodání obrubníku 100/15/25  (34,0(X1)-1)x1,01 =                 33,33 ks 
6) - dodání obrubníku 100/15/15  25,40(X2)x1,01 =               25,65 ks 
7) - dodání obrubníku 100/15/25 PV 1,00x1,01 =                1,01 ks 
8) - dodání obrubníku 100/10/25  (518,2(X3)-158,40( X4))x1,01 =      363,40 ks 
9) osazení stojatého obrubníku 34,0(X1)+25,4(X2)+51 8,2(X3) =      577,60 m 
10) zemní krajnice   577,60(X9)x0,05 =            2 8,88 m 3 
 
Y) Kladení dlažby     
1) Kladení dlažby tl. 80 mm do drti  (U15)                    33,40 m 2 
2) dodání zámkové dlažby tl. 80 mm p řírodní  

(33,40(Y1)-21,20:2-18,16(Y4)x1,01 =          4,69 m 2 
3) dodání zámkové dlažby tl. 80 mm červené (21,20:2-8,48(Y5)x1,01= 2,14 m 2 
4) použitelná vybouraná dlažba p řírodní 33,30(V29)x0,80-8,48(Y5) = 18,16 m 2 

5) použitelná vybouraná dlažba červená  21,20:2x0,80 =        8,48 m 2 
 
 
6) kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drti (U16)        559,30 m 2 
7) použitelná vybouraná dlažba           287,05(V30 )x0,80 =           229,64 m 2 

8) dodání zámkové dlažby tl. 60 mm p řírodní   
(559,30(Y6)-229,64(Y7))x1,01-3,72(Y9) =               329,24 m 2 

9) dodání zámkové dlažby tl. 60 mm reliéfní červené 3,68x1,01 =   3,72 m 2 
10) zpevn ění ka čírkem tl. 100 mm        6,00 m 2 
 
Z) Ohumusování a zatravn ění  
1) Ohumusování a zatravn ění v rovin ě (U17)                   362,60 m 2 

2) Travní semeno   362,60(Z1)x0,05x1,03 =         1 8,67 kg 
3) Nákup humusu   362,60(Z1)x0,10x1,20 =        43, 51 m 3 
 
 
AA) Rekapitulace zemních prací a p řesun ů:  
1) Výkop       15,50(U1.1)+30,40(U2.1)+47,70(U3.1)+  

+14,60(U4.1)+31,40(U5.1)+34,10(U6.1) =  173,70 m 3 

2) Násyp          1,60(U3.2)+25,50(U5.2)+13,20(U20)  =      40,30 m 3 
3) výkop rýhy do 2.000 mm (W3)                                     21,60 m 3 
4) pot řeba vhodného materiálu (40,30(AA2)+28,88(X10))x1,20  =           83,02 m 3 
5) naložení suti   83,02(AA4)x1,85 =                        153,59 m 3 
6) Vodorovné p řemíst ění na skládku (výkopek) 173,70(AA1)+21,60(AA3) = 19 5,30 m 3 
7) Poplatek za uložení na skládce (zeminy) (AA6)                      195,30 m 3 
 
8) Vodorovné p řemíst ění vybourané suti do 1 km  15,61(V7)+42,68(V9)+ 



+0,79(V11)+397,60(V17)+129,43(V19)+2,37(V23)+21,49( V25)+ 
+153,59(AA5) =                                                  763,56 t 

9) P říplatek za další 1 km (15,61(V7)+0,79(V11)+379,60(V 17)+ 
+2,37(V23))x9 =                            3747,33 t 

10) Vodorovné p řemíst ění hmot do 5 km 17,95(V13)+5,60(V21)x0,5+ 
+22,77(V27)x0,5 =                            32,14 t 

11) P říplatek za dalších 5 km   (AA11)                        32,14 t 
12) Poplatek za uložení na skládce (živice) 15,61(V 7)+0,79(V11)+ 

+2,37(V23) =                         18,77 t 
13) Poplatek za uložení na skládce (beton) 267,23(L 16)+ 

+6,93(L18)x0,5+3,52(L21)+0,18(L25)+14,45(L30)x0,5 =              281,44 t 
14) P řesun hmot – kryt dlážd ěný         
 
 
 
 
 
 
 


