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1. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

1.1 PRŮVODNÍ ČÁST 

1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Investor: 

Obchodní firma: Obec Moravany 

IČ: 002 82 120 

Sídlo: Vnitřní 49/18  
664 48 Moravany u Brna 

  

Projektant: SMV projekt, s.r.o. 

Sídlo: Štolcova 41, 618 00 Brno 

Provozovna: Pechova 3, 615 00 Brno 

IČ: 282 74 474 

DIČ: CZ 282 74 474 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s. č.u.: 219759855/0300 

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, 
vložce č. 57964. 

1.1.2 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCIHO STAVU 

 
V obci Moravany je v dané části vybudovaná jednotná kanalizace. Tato kanalizace je kapacitně 
nedostačující a neodpovídá  požadavkům obce na způsob odkanalizování. Účelem této dokumentace je 
nahrazení jednotné soustavy soustavou oddílnou, která se napojí do již vybudovaného úseku na ulici 
Modřická. Stávající jednotná kanalizace bude částečné ponechána a využívána k odkanalizování 
oblastí bez oddílné kanalizační soustavy. 
 

1.1.3 PODKLADY 

   Na stavbu dešťové kanalizace bylo vydáno stavební povolení Městským úřadem Šlapanice, odborem 
životního prostředí, Zn. OŽP/6773-2014/SKR, 25.06.2014.  
   Na stavbu splaškové kanalizace bylo vydáno stavební povolení Městským úřadem Šlapanice, 
odborem životního prostředí, Zn. OŽP/6717-2014/SKR, 25.06.2014. 
 
Všechny vydaná povolení jsou platná, dodavatel je povinen se řídit všemi podmínkami uvedenými v 
těchto dokumentech a v dokumentech, na něž rozhodnutí odkazují. 
 

1.1.4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 
Tato projektová dokumentace obsahuje projekt dešťové a splaškové kanalizace v ulici Hlavní a 
spojovací uličce mezi ulicemi Hlavni, Květná, Žitná. 
 
Veškeré práce jsou oceněny v Soupisu prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této 
Zadávací dokumentace. 
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1.1.5 ČLENĚNÍ STAVBY 

 

 Stavební objekty 

SO 1.01 Gravitační stoky splaškové kanalizace "S1" (neobsazeno) a „S1.01“ 

SO 1.02 Gravitační stoky splaškové kanalizace „S2“ a "S2-1" (neobsazeno) 

SO 1.03 Kanalizační stoky splaškové kanalizace stoka „S2.02“ 

SO 1.04 Kanalizační stoky dešťové kanalizace stoka „DS2“ 

SO 02-62 Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické „DS1“ 

1.1.6 SOUPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ  

 
Je součástí platného stavebního povolení. 
 

1.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ČÁST 

1.2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ VÝSTAVBY 

ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STAVENIŠTĚ, ÚDAJE O EXISTUJÍCÍCH OBJEKTECH 

 
Staveniště: 
 
Kanalizační systém obce Moravany je jednotný, z převážné části vedený ve stávajících komunikacích a 
zpevněných plochách. 
Staveniště je situováno v ulici Hlavní a spojovací uličce mezi ulicemi Hlavní – Květná - Žitná k.u. 
Moravany u Brna. Umístění zařízení staveniště je předmětem dalších kapitol,  
 
Zhotovitel musí počítat s tím, že během realizace bude nutno v částech obce provést provizorní řešení 
dopravního systému s přenosným dopravním značením se světelnými signály. Dopravní obslužnost 
bude v maximální možné míře, avšak s určitými omezeními, zachována i po dobu výstavby. Nacenění 
dopravního řešení je součástí nabídky Zhotovitele (uvedeno v Soupisu prací, dodávek a služeb).  
 
Nově navržené kanalizační sítě jsou již koncipovány jako oddílné pro splaškové a dešťové vody. 
 
POZOR: Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací zhotovitel zajistí provedení vytýčení jednotlivých 
sítí jejich správci.  

1.2.1.1 POŽADAVKY NA KONEČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ 

Úpravy ploch, prostranství, zatravnění a osetí bude provedeno jako nové. Při dokončení výstavby musí 
být staveniště a jeho okolí uvedeno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při 
předání staveniště Zhotoviteli. 

1.2.1.2 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce jsou zodpovědní vedoucí 
pracovníci na všech stupních řízení. Dodržování všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek, výnosů, 
směrnic, sektorových a podnikových pokynů vytváří předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
všeobecně nebo se zaměřením na jednotlivé úkony. 
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Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při některých 
činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými latkami. Při 
dodržování zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny 
předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.  
 
Pro všechny provozy musí být vypracovány zhotovitelem bezpečnostní pokyny, se kterými se musí 
každý zaměstnanec seznámit a prokázat jejich znalost. Musí být vypracován plán BOZP dle platné 
legislativy. 
 
Stavební řešení z hlediska BOZP zahrnuje hygienické a bezpečnostní požadavky s ohledem na 
mikroklimatické, světelné, akustické a stavební provedení, vždy s ohledem na specifiku použité 
technologie. 
 
Stavební provedení bude odpovídat příslušným hygienickým a bezpečnostním předpisům s požadavky 
na velikost podlahových ploch, vzdušných prostorů, světlých výšek a dimenzování dopravních cest, 
únikových cest, bezpečnostních pásem apod. 
 
Nezbytným předpokladem je dodržení předepsané kvalifikace všech profesí. 
 
Při manipulaci s chemikáliemi a odpadními látkami je nutné používání předepsaných ochranných 
prostředků a u chemikálií dodržování technických podmínek daných výrobcem. 
 
Veškerá potrubí budou označena podle druhu protékajících látek. 
 
Provedení el. zařízení bude v souladu s příslušnými předpisy a normami. 
 
Provoz všech objektů a zařízení bude prováděn a zajišťován podle schváleného provozního řádu a 
podnikových předpisů provozovatele. 
 

1.2.2 ZEMNÍ PRÁCE 

Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu nebo po úroveň pláně - konstrukce chodníku a vozovky, 
budou provedeny náhradním materiálem, který nebude pocházet z výkopku a bude splňovat parametry 
zeminy vhodné k zásypu - štěrkopísek frakce 8 - 16 mm, drcené kamenivo nebo recyklát - pláň min 
Edef.2 min 45 MPa, obsyp potrubí hutněný po obou stranách potrubí rovnoměrně, na hodnoty 80% 
Proctor Standart. Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály apod. Drenážní 
systémy výkopové rýhy musí být po skončení výstavby vždy zaslepeny. 
 
Při výstavbě nebudou zřízeny deponie, mezideponie ani skládky v okolí stavby.  
 
POZOR - při výkopu je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska využití pro zpětné 
zásypy a násypy. Pro tyto účely jsou nevhodné zeminy získané z výkopových prací. 
Zemní práce budou prováděny v souladu s TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací a ČSN 76 6126. 
Konkrétní skladbu určuje tato projektová dokumentace a geologický průzkum, který je její nedílnou 
součástí. 
 
Investor výslovně vyžaduje, aby veškeré vytěžená zemina byla okamžitě (bez mezideponie) odvezena 
na příslušnou skládku dle Zákona o odpadech.  
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Všeobecně platné zásady použitelnosti všech těžených zemin: 
- zeminy lze zpracovávat pouze za optimálních podmínek, tj. v suchém a nemrazivém období 
- vzhledem k tomu, že v době průzkumu vykazovaly zeminy často vyšší přirozenou vlhkost, než je 
vlhkost optimální, doporučujeme předběžně uvažovat s nutností úprav zemin při používání do zpětných 
zásypů (zlepšování vápnem, cementem, zabudovávání do vrstevnatých nebo vyztužených násypů, atd.) 
- při druhotném převlhčení vlivem srážek nebude možné zeminy zpracovávat a ani zlepšovat (neplatí 
pro geotechnickýtyp Q2). 
- zeminy nelze ukládat na dlouhodobé mezideponie, tj. v případě nepříznivých podmínek při těžbě bude 
nutné zeminy v co nejkratším čase zabudovat zpět do zásypů (neplatí pro geotechnický typ Q2) 
- v průběhu provádění zemních prací je nutné provádět kontrolní zkoušky nejen zemin v přirozeném 
uložení, ale i zemin zhutněných v souladu s ČSN 73 6133. 
Pouze zásyp v nezpevněném terénu bude proveden vykopanou zeminou a zhutněn.  
 

1.2.3 PODZEMNÍ VODA 

Hladina podzemní vody je uvedena v hydrogeologické zprávě. Hladina podzemní vody byla změřena v 
hloubce 5,0 m pod stávajícím terénem. Z inženýrskogeologického  hlediska lze lokalitu charakterizovat 
jako území s hladinou podzemní vody v dosahu vybudované kanalizace. Podzemní voda bude při 
výkopových pracích čerpána samostatným potrubím.  

1.2.4 SO A PS PŘEDČASNĚ UVÁDĚNÉ DO PROVOZU ČI UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude prováděna na základě realizační dokumentace a bude se řídit harmonogramem výstavby.  
Popis staveniště, zkušebního provozu, jednotlivých etap a provádění výstavby je popsán v části POV, 
která je součástí této projektové dokumentace. Harmonogram výstavby je přílohou těchto všeobecných 
technických specifikací. 
 

1.2.5 ČASOVÝ POSTUP VYKLIZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30ti dnů po předběžném předání a 
převzetí prací, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných subdodavatelů, odběratelů nebo 
pokud pracoviště nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částí dodávky. 
Po uplynutí uvedené lhůty může Zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály potřebné 
pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště nejpozději do 
30ti dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního. 
Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl 
ten, který existoval při předání staveniště Zhotoviteli. 

1.2.6 POŽADAVEK NA  VYZKOUŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY 

Těsnostní zkoušky dešťové kanalizace budou prováděny v úsecích mezi dvěma revizními šachtami  dle 
ČSN 75 6909 v platném znění.  
V průběhu provádění  zemních prací budou prováděny kontrolní zkoušky hutněných  zásypových 
materiálů v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 73 6126. 
Bude požadován  protokol o míře zhutnění zásypů rýh dynamickou deskou nebo statickou zatěžovací 
zkouškou provedený akreditovanou laboratoří 
 
Budou provedeny a naceněny veškeré zkoušky požadované správci sítí, SÚS, platnou legislativou a 
ČSN a to i v případě, že zde nejsou výslovně uvedeny. 
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1.3 VŠEOBECNÁ ČÁST 

Zhotovitel si zajistí, aby byl plně informován o lokalitě, přístupech a podmínkách na staveništi a to nejen 
z informací uvedených v dokumentaci. Podáním nabídky Zhotovitel potvrzuje, že se obeznámil se všemi 
aspekty a riziky realizace Díla a jeho provozu, a že tyto zohlednil ve své technické a cenové nabídce. 
 
Bez ohledu na rozdělení požadavků a podmínek do různých stavebních objektů a provozních souborů, 
každý z nich je považován za doplněk jakéhokoli jiného. 
 
Bez ohledu na to, že zhotovitel bude plnit požadavky na materiály a zpracování, které jsou uvedeny v 
tomto dokumentu, se zhotovitel sám ujistí, že veškeré materiály a normy jsou adekvátní pro řádné 
zpracování díla. 
 
Zhotovitel zahrne do své nabídky všechny náklady související s realizací stavby a se zabezpečením 
jejího průběhu, dále se sociálním zabezpečením pracovníků, s bezpečností práce, apod. v rozsahu plně 
pokrývajícím všechny činnosti při výstavbě. 
 
Zhotovitel dále přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že provoz kanalizací bude zajišťovat 
současný provozovatel. Zhotovitel udělá vše pro to, aby umožnil v maximální míře obsluhu a provoz 
stávajících zařízení. 
 
Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, zařízení, 
ploch, povrchů včetně přístupových cest apod., které nejsou předmětem objektové skladby Díla, 
do původního stavu nebo stavu lepšího. Tyto práce musí Zhotovitel zahrnout do své cenové 
nabídky stejně jako náklady spojené s činností v ochranných pásmech technický sítí. 
 
Veškeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v rámci staveniště. Řízené skládky pro uložení 
přebytečné zeminy a vybouraného materiálu si zajistí budoucí Zhotovitel v rámci nabídky. 
 
V případě nutnosti čerpat podzemní vodu při výkopových pracích, bude součástí prací Zhotovitele dále 
projednání a zajištění povolení této manipulace s podzemní vodu příslušnými orgány státní správy a 
organizacemi hájícími veřejné zájmy. Náklady na měření množství čerpané vody a placení poplatku za 
toto množství (včetně případných nákladů na úpravu této vody před jejím vypouštěním) bude součástí 
nákladů zhotovitele. 
 
Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými 
předpisy a normami. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z ustanovení uvedených v téhle souhrnné 
technické zprávě tendrové dokumentace, které nejsou předmětem konkrétních položek uvedených ve 
výkazu výměr, zhotovitel do těchto položek započte (rozpustí). 

1.3.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

1.3.1.1 ZKRATKY 

AB  asfaltobeton 
BPV  výškový systém Balt po vyrovnání 
ČD   České dráhy 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
ČS  čerpací stanice 
ČSN   Česká (Československá) státní norma 
ČŠ  čistící šachta 
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ČÚBP   Český úřad bezpečnosti práce 
DE  vnější průměr potrubí 
DN  vnitřní průměr potrubí 
EN   Evropská norma 
GIS  grafický informační systém 
HTÚ   hrubé terénní úpravy 
HUP   hlavní uzávěr plynu      
JME   Jihomoravská energetika 
JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální 
KT  kamenina 
LB  lomový bod 
lPE  lineární polyetylén 
LTH  litina hrdlová 
m n.m.  metrů nad mořem 
NN  rozvody nízkého napětí 
NP   nadzemní podlaží 
NTL   nízkotlaký 
OK   odlehčovací komora 
OS   odlehčovací stoka 
OSŽT   Oblastní správa železničních komunikací 
PN  jmenovitý tlak 
PP   podzemní podlaží 
PP  polypropylén 
PS   provozní soubor 
PVC  polyvinylchlorid 
S&E  strojní a elektrické 
Sb.   sbírka zákonů 
SKL  sklolaminát 
SO   stavební objekt      
SSZT   Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
STL   středotlaký 
Š   revizní šachta kanalizace  
UV   uliční vpust 
VN  rozvody vysokého napětí 
VO   veřejné osvětlení 
ŽB  železobeton 
ŽKM  železniční kilometr (staničení železnice) 
ČŠ - K  čistící šachta kalník 
ČŠ - V  čistící šachta vzdušník 
VTL  vysokotlaký 

1.3.1.2 NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

1.3.1.2.1 EKVIVALENCE NOREM A ZÁKONŮ 

Jestliže je ve smluvní dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u 
dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit 
ustanovení posledního současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, 
které jsou platné v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak.  
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Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než 
uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede 
Technický dozor stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.  
 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovaných alternativními normami musí být Zhotovitelem 
písemně popsány a předloženy Technickému dozoru investora přinejmenším 28 dnů před datem, kdy 
Zhotovitel požaduje souhlas technického dozoru investora. V případě, že Technický dozor investora 
určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, Zhotovitel splní původně 
vyžadované normy. 

1.3.1.2.2 SEZNAM NOREM 

Seznam platných českých technických norem uspořádaný podle nařízení vlády vydaných k provedení 
zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je možné získat v Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2 (http://www.unmz.cz). 

1.3.1.2.3 HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Platné právní předpisy jsou zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto sbírky 
je možné získat na adrese http://www.mvcr.cz.  

1.3.1.2.4 CHARAKTERISTIKA ZBOŽÍ A MATERIÁLŮ POUŽITÝCH NA STAVBU 

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové (tj. ne starší než jeden rok od 
výroby), nepoužité. Případné výjimky musí písemně schválit Objednatel. 
 
Pokud se někde v této dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, je tento výrobek 
považován za příklad, který lze nahradit ekvivalentním. 

1.3.1.2.5 MATERIÁLOVÉ NORMY 

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím 
evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 
V případě, že je v dokumentaci předepsána nerezová ocel, je vždy vyžadována austenitická nerezová 
ocel. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a 
při předání a převzetí díla nebo jeho částí. 

1.3.1.2.6 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu 
musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně.  
 
Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, 
nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady Zhotovitele 
neprodleně ze stavby odstraněn. 

1.3.1.2.7 MANIPULACE A UŽITÍ MATERIÁLŮ 

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které 
se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.  
Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem Objednatele. 
Způsob opravy poškozeného materiálu musí být Objednatelem odsouhlasen. 
 

http://www.unmz.cz/
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Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití 
dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování 
správného materiálu na své náklady Zhotovitel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví 
zabudovaný poškozený materiál. 

1.3.2 ZKOUŠKY 

Dodavatel provede veškeré nezbytné zkoušky na staveništi za provozních podmínek.  
 
Forma a obsah provozního řádu bude souhlasit s TNV 75 6911 – Provozní řád kanalizace v platném 
znění. 
 
Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy s vyhotovením 
protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. Náklady na zkoušky 
hradí Zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže Zhotovitel dosažení 
předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla.  
 
Veškeré výsledky zkoušek budou předloženy přímo ze schválené laboratoře Objednateli, kopie bude 
předána Zhotoviteli. Výsledky budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou 
identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební 
metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. Technický 
dozor má právo účastnit se veškerých zkoušek a to i mimo areál staveniště. 
 
Zkouška se ohlásí zápisem ve stavebním či montážním deníku. Všichni účastníci zkoušek budou před 
jakoukoli zkouškou Zhotovitelem předem upozorněni v přiměřeném předstihu. 
 
Médiem pro zkoušky vodotěsnosti bude voda. 
 
Dále budou doloženy: 
 Prohlášení o shodě 
 Veškeré atesty použitých materiálů 
 Atesty hutnění konstrukce komunikace a násypů a únosnosti zemní pláně 
 Revize elektrorozvodů 
 Provedení revizí bezpečnostním technikem 
 Individuální zkoušky 
 Funkční a komplexní zkoušky technologického vybavení 

 
Dále bude prováděna kontrola tloušťek jednotlivých vrstev a míra zhutnění zemní pláně v rozsahu 
stanoveném Plánem kontroly  
 
Před zakrytím díla a zhotovením nátěrových systémů musí být provedeny všechny předepsané 
zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Pokud Zhotovitel provede zakrytí díla bez 
předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s 
požadovanými parametry na vlastní náklady.  
 
Před prováděním tlakových zkoušek na vodovodním potrubí musí být potrubí zabezpečeno proti účinku 
sil vyvolaných vnitřním přetlakem. Po provedení celkové tlakové zkoušky vodovodního potrubí bude 
provedena dezinfekce a následně výplach potrubí. Následně budou odebrány vzorky pro 
mikrobiologické přezkoumání. 
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Veškerá nová potrubí a stávající využívaná potrubí musí být před prováděním zkoušek zcela vyčištěna 
(čistícím vozem). Toto vyčištění bude předmětem dodávky Zhotovitele. Trouby musí být průchozí a 
čisté. 
 
Po provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže, v rámci své dodávky, Zhotovitel vyčerpá a vyčistí.  

1.3.3 DOKLADY PRO PŘEDÁNÍ DÍLA 

Nutné doklady, předložené Zhotovitelem při předání a převzetí prací: 
 
 úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla) 
 změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené technickým dozorem investora 
 atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce 
 protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (kanalizace, plyn, beton apod.) 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 zaměření trasy budovaných technických sítí včetně objektů na síti, přípojek a komunikací do 

souřadnic a přeložek 
 doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících 
 zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části 
 návrh provozního řádu pro zkušební provoz a schválený provozní řád včetně návodu na hlášení 

poruch 
 doklady dle platného zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 
Případné další požadované doklady nutné k převzetí díla uvedené ve smlouvě o dílo.  

1.3.4 STAVEBNÍ ČÁST 

1.3.4.1 ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 

1.3.4.1.1 VÝKOPY 

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN 73 6133  - Návrh 
a provádění zemního tělesa pozemních komunikací v platném znění. 
 
Před prováděním výkopů budou v lokalitě provádění výkopů vytyčeny veškeré podzemní sítě za účasti 
jejich správců. Při provádění výkopů v bezprostřední blízkosti podzemního vedení nebo při jejich křížení 
bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení. 
Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. 
 
V případě, že při provádění stavebních úprav na stávajících objektech dojde k podkopání základové 
spáry stávajícího objektu nebo bude výkop prováděn v těsné blízkosti stávající základové konstrukce 
pod úrovní její základové spáry, budou provedena patřičná opatření pro zajištění stability stávajících 
konstrukcí. 
 
Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, technických sítí a zařízení, které 
nejsou určeny k odstranění. 
 
Pokud dojde k přímému kontaktu budovaných technických sítí se stávajícími komunikacemi, budou 
zásyp výkopu a konstrukční vrstvy komunikací po položení uvedených technických sítí řádně zhutněny 
a položen kryt komunikace shodné konstrukce jako původní kryt komunikace pokud dokumentací či 
objednatelem není určeno jinak. Rovněž budou obnoveny obrubníky komunikace a do původního stavu 
uvedeny krajnice a další stavbou dotčené součásti komunikace. 
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V případě výkopu kontaminovaných zemin budou tyto deponovány na řízené skládce určené k 
ukládání těchto odpadů dle Zákona o odpadech. 
 
Pokud příslušné položky technických specifikacích obsahují uložení materiálů na skládku, je součástí 
těchto položek i poplatek za toto uložení. 
 
S vytěženou zeminou bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o odpadech a jeho prováděcími předpisy. O nakládání s odpadem bude vedena evidence. 
Součástí výkopových prací je případné čerpání podzemní vody v průběhu celé stavby. Náklady 
na čerpání Zhotovitel promítne do soupisu prací v tam uvedeném objemu, objednatelem bude 
proplaceno skutečně odčerpané množství vody za jednotkovou cenu uvedenou zhotovitelem v 
soupisu prací. 
  
V případě ornice pro zpětné použití při jejím dlouhodobém uskladnění musí být povrch deponie 
urovnaný a chráněný proti růstu plevelů. 

1.3.4.1.2 VÝKOP V TRASE (RÝHY) 

Výkopy v trase zahrnují sejmutí humusu v mocnosti stanovené v PD, odfrézování povrchu, rozebrání 
chodníku apod..  Dále odtěžení horniny a materiálů do požadované úrovně a tvaru a zajištění výkopu. 
Při výkopových pracích musí Zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod 
tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením apod. 
Za stabilitu výkopu odpovídá Zhotovitel. Při křížení technický sítí je nutno postupovat tak, aby nenastalo 
vzájemné rušení funkce jednotlivých vedení. 
 
Není přípustné přetěžení (nadvýlom) nivelety výkopu. Všechny výlomy a výkopy musí být před 
definitivní úpravou (zajištění, položení sítí, zásyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovány ve 
vhodném měřítku v závislosti na složitosti geologických podmínek. 

1.3.4.1.3 PAŽENÍ 

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability 
stěn a okolí, kde je to předepsáno realizační dokumentací anebo určeno technickým dozorem. Pažení 
musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit 
ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého 
prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních prací. 
 
Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno, pokud není realizační dokumentací nebo 
technickým dozorem stanoveno jinak. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k 
poškození povrchu nebo části nové konstrukce. 

1.3.4.1.4 ZÁSYPY A NÁSYPY 

Zásypy a násypy budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normami ČSN 73 6133 
"Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin". 
 
Zpětný zásyp se provede dle projektové dokumentace a technologického předpisu zpracovaného 
Zhotovitelem a schváleného technickým dozorem. Zásyp se provádí odsouhlasenou sypaninou 
hutněnou po vrstvách. Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti 
stanovené zkouškou PS o více než 3%, u spraší a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout 
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pod optimální hodnotu o více než 2%. Mocnost ukládaných vrstev je třeba přizpůsobit použité hutnící 
technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu. 
 
Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby nedocházelo k 
nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti objektu se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo 
k vybočení nebo poškození potrubí, poškození izolace atd. Bednění a jiné pomocné zařízení musí být 
před zpětným zásypem odstraněno. 
 
Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení 
příslušných zkoušek a po schválení technickým dozorem. Je nutno respektovat technické podmínky pro 
uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v 
závislosti na zatížení a geologických podmínkách. 
 
Do zásypu se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašelina, humus a ornice s obsahem organických 
látek větším než 6% suché objemové hmotnosti částic pod 2mm (ISO/CD 14688-2). Toto ustanovení 
neplatí pro povrchové úpravy zásypů (ohumusování). 
 
Bez úprav nebo zvláštních opatření není možné používat do zásypů 
 zasolené horniny s obsahem vodou rozpustných solí nad 10% 
 objemově nestálé zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice), u nichž při běžných 

klimatických podmínkách dochází k objemovým změnám větším než 3% 
 jíly s mezí tekutosti vyšší než 60% nebo indexem plasticity vyšším než 40% 
 jílovité zeminy s indexem konzistence menším než 0,5 
 skalní horniny, u kterých dojde působením klimatických vlivů a zatížení během životnosti zásypu k 

deformacím (např. rozpadavé jílovce, slínovce apod.) 
 
Pokud v popisu položky není uvedeno jinak, budou násypy a zásypy provedeny následovně: 
 Do násypů a zásypů budou použity pouze zeminy vhodné dle ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro 

dopravní stavby. 
 Násypy a zásypy budou zhutněny podle následujících kritérií: 
a) soudržná zemina: 

v tělese násypu (mimo aktivní zónu):   D = 96% Proctor standard 
 v podloží násypu:            D = 92% Proctor standard 
b) hrubozrnná (směsná) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F): 
 v tělese násypu (mimo aktivní zónu):   D = 97% Proctor standard 
 v podloží násypu:            D = 92% Proctor standard 
c) nesoudržná zemina v násypu a v podloží násypu: 

štěrkovitá zemina (GW,GP,G-F): ID=0,75 
 písčitá zemina (SW,SP,S-F):  ID=0,80 

v případě, že štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou (IP>0), platí 
kritéria v bodě b) 

d) kamenitá sypanina podle ČSN 73 6133, čl. 3.1.6: 
0,5% tloušťky zhutňované vrstvy při dosažení technologických podmínek zhutňování, 
ověřených zhutňovací zkouškou. 

 
V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění 
nejméně 100% Proctor standard. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z 
druhého zatěžovacího cyklu Edef,2= 45MPa stanoveného dle ČSN 72 1006. Plání se rozumí horní 
plocha násypu. Pro budování násypu musí být předepsán technologický postup a násyp se musí 
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budovat pod dohledem odborného dozoru. Při návrhu, realizaci, kontrole a přebírání násypu je nutno 
dodržet ČSN 73 6133 "Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací". 
 
Během realizace násypu je nutné provádět pravidelné zkoušky ve smyslu ČSN 72 1006 "Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin". 

1.3.4.2 POTRUBNÍ VEDENÍ 

Kladení potrubí 
Veškerá potrubí použitá na stavbě musí vyhovovat požadavkům projektu. Materiál, těsnění a uložení 
potrubí bude provedeno dle příslušných ČSN, platných pro použité druhy potrubí.  
Zhotovitel zohlední místní podmínky na staveništi a kvalitu konkrétního použitého potrubí při ukládání 
potrubí vůči navrženému vzorovému uložení potrubí. 
 
Uložení potrubí 
Potrubí bude kladeno v pažených výkopech. V místech výskytu podzemní vody bude na dně výkopu 
provedena štěrkopísková respektive štěrková vrstva a odvodňovací drenáž. Při pokládce musí být 
zajištěno odvodnění výkopu vč. splaškových vod apod. 
 
Obecně bude platit, že uložení použitého potrubí bude odpovídat předpisům a pokynům jednotlivých 
výrobců použitého trubního materiálu a podle konkrétních podmínek. Obsypy a zásypy musí být 
provedeny v celé šířce výkopu vhodným materiálem a musí být zhutněny po obou stranách potrubí 
rovnoměrně. 
Vzorové uložení potrubí, pažení rýhy, řešení obsypů a zásypů potrubí, ochrana potrubí pod 
komunikacemi je řešeno individuálně pro jednotlivé případy v technických specifikacích stavby. 
 
Potrubí 
Železobetonové potrubí bude použito dle ČSN EN 1916 – Trouby a tvarovky z prostého betonu, 
drátkobetonu a železobetonu, trouby budou vyhovovat z hlediska únosnosti třídě 135. 
 
Polypropylenové a polyethylenove potrubí bude vyrobeno dle DIN 16961. Trouby budou kruhové tuhosti 
8kN/m2. 
 
Podtrubí PVC bude vyrobené dle ČSN EN 1401, použité trouby budou kruhové tuhosti 8kN/m2. 
 
Obetonování potrubí 
Rozsah úseků s plným respektive s částečným obetonováním je uveden v technických specifikacích. 
 
Úprava okolí trub 
U trub ze sklolaminátu, kameniny, betonu, PVC, PP, PE, TLT a oceli je třeba provádět zásypy a obsypy 
důsledně dle pokynů výrobce a příslušných návodů k těmto pracím. Zrnitost obsypového a zásypového 
materiálu musí rovněž odpovídat požadavkům výrobců trubního materiálu. Bude použit takový zásypový 
materiál, aby nedošlo k porušení potrubí. 
 
Kotevní bloky 
U tlakových potrubí budou v místech ohybů a odbočení vybudovány betonové kotevní bloky tak, aby 
nedošlo k posunu potrubí pod tlakem. 
 
Spojování potrubí 
Spojování potrubí bude prováděno dle pokynů výrobce potrubí, budou používány spojovací prvky podle 
typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušných trubních materiálů. 
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Potrubí PVC, PP, betonové, TLT a tlakové PVC potrubí bude spojováno na hrdla pomocí gumových 
kroužků. Sklolaminátové potrubí bude spojováno pomocí spojek na gumové kroužky. Kameninové 
potrubí bude spojováno na hrdla s integrovaným polyuretanovým těsněním, variantně můžou být spoje 
těsněny integrovanými gumovými kroužky.  
Potrubí ocelové bude svařováno nebo spojováno přírubovými spoji. 
Potrubí z PE bude svařováno nebo spojováno elektrotavnými spojkami a tvarovkami. V místě přechodu 
PE potrubí na potrubí zakončené přírubou, bude použit lemový nákružek a volná otočná příruba. 
Povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udržovány v naprosté čistotě. 
 
Svařování spojů plastového potrubí 
Svařování potrubí z PE bude provedeno dle pokynů výrobce a jeho příslušných předpisů.  Spojování PE 
potrubí může být také provedeno pomocí elektrotavných spojek a tvarovek. Potrubí PE nelze spojovat 
lepením. 
Oba spojované materiály musí mít stejné fyzikální charakteristiky. Spoj musí mít alespoň takové 
parametry jako má vlastní potrubí. 
 
Přírubové spoje 
Použité příruby, těsnění, spojovací materiál a postup provádění se řídí ČSN EN 1092-1, ČSN 13 1500, 
ČSN 13 1505, ČSN 13 1540, 13 1550. 
 
Svařování spojů ocelového potrubí 
Svařování se řídí ustanovením příslušných a platných ČSN a EN. 
 
Spojení stok 
Spojení stok nově budovaných bude provedeno ve spojné šachtě. Přípojky menších profilů do DN 200 
mm lze připojit pomocí tvarovek na hlavní řad. 
Napojení do stávajících stok bude provedeno do stávající nebo nově vybudované šachty. U přípojek DN 
150 a DN 200 lze provést přímé napojení na stávající potrubí do vyfrézovaných otvorů osazených 
speciálním těsněním. Připojení musí být provedeno vodotěsně a tak, aby nebyla porušena řádná funkce 
stoky. Připojení do stávající kanalizace lze provést jen se souhlasem provozovatele stokové sítě. 
 
Povolená tolerance potrubí  
Povolená výšková a směrová tolerance potrubí je dána ČSN 75 6101 v závislosti na sklonu nivelety a 
profilu potrubí.  

1.3.4.3 SILNIČNÍ KOMUNIKACE 

Konstrukce komunikací je dána projektem. Vrstvy budou pokládány až po uložení všech Technický sítí 
umístěných v komunikaci. 
 
Zemní těleso silniční komunikace 
Zemní těleso je dáno projektem a ČSN 73 6133. Nejmenší hodnota modulu přetvárnosti Edef,2= 45MPa 
nepředepisuje-li projekt jinou hodnotu. 
 
Podsypné a podkladní vrstvy 
Konstrukce budou provedeny dle projektu a příslušných platných ČSN. 
 
Krytové vrstvy 
Konstrukce budou provedeny dle projektu a příslušných ČSN 73 6127 (Prolévané vrstvy), ČSN 73 6121 
(Hutněné asfaltové vrstvy), ČSN 73 6129 (Postřiky a nátěry), ČSN 73 6123 (Cementobetonové kryty) a 
ČSN 73 6131-1 až 3 (Dlažby a dílce). 
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Pokládání obrubníků, silniční přídlažby a dílců pro vedení povrchových vod 
Komunikace a zpevněné plochy budou ukončeny betonovými prvky uloženými do betonového lože dle 
projektu. 
 
Komunikace pro pěší 
Komunikace pro pěší budou provedeny dle projektu a příslušných ČSN 73 6126 (Nestmelené vrstvy) a 
ČSN 73 6131 (Dlažby a dílce). 
 
Odvádění dešťových vod 
Odvádění dešťových vod je dáno projektem.    
 
Zkoušení hotových vrstev komunikací 
Přejímací zkoušky hotových vrstev konstrukčních prvků komunikací, chodníků a zpevněných ploch se 
řídí příslušnými ČSN - ČSN 73 6133 (Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací), 
ČSN 73 6126 (Nestmelené vrstvy), ČSN 73 6127 (Prolévané vrstvy), ČSN 73 6129 (Postřiky a nátěry), 
a ČSN 73 6121 (Hutněné asfaltové vrstvy), ČSN 73 6123 (Cementobetonové kryty) a ČSN 73 6131 
(Dlažby a dílce). 
 
Práce ovlivňující vodní toky 
V případě, že během stavby dojde k mimořádnému vypouštění odlehčovaných vod do vodotečí (dojde 
tedy k poklesu ředících poměrů splaškových vod ve vodách odlehčovaných do recipientu), případně 
bude třeba v některých případech zřídit provizorní odlehčení do vodotečí po dobu výstavby, bude nutné 
vydání Povolení k nakládání s povrchovými, nebo podzemními vodami dle platného zákona o vodách.  
 
Projednání těchto výluk zajistí Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem. Nejpozději 60 dnů před 
termínem zahájení dočasného vypouštění vod Zhotovitel předloží vypracovanou žádost o nakládání s 
vodami dle platného zákona a rovněž do této doby doloží potřebné podklady pro jednání s vodoprávním 
úřadem, především vyjádření správce toku. Současně předá Zhotovitel objednateli tuto žádost s 
uvedenými podklady na vědomí.  
V případě, že Zhotovitel zapříčiní svým stavebním postupem či jinými pracemi překročení délek 
povolených výluk či překročení jiných povolených limitů budou vícenáklady Objednatele (pokuty apod.) 
vzniklé tímto postupem hrazeny Zhotovitelem. 
Při rekonstrukcích kanalizací nesmí dojít k vypouštění nečištěných odpadních vod do vodotečí za 
bezdeštného stavu. Zhotovitel musí zajistit přečerpávání odpadních vod. 
Vybudováním kanalizací v dotčených lokalitách nesmí dojít ke kontaminaci spodní vody. Všechny 
kanalizační objekty budou před zahájením provozu odzkoušeny na vodotěsnost vč. stok, v souladu s 
platnými předpisy. Rovněž stroje a materiály použité během výstavby nesmí způsobit kontaminaci 
spodních vod. 

1.3.4.4 DOČASNÉ KONSTRUKCE 

Na své náklady a vhodným způsobem provede dodavatel taková opatření ve formě dočasných 
konstrukci, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 
můstků, lešení a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné 
provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. 

1.3.4.5 DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE 

Dodavatelská dokumentace není součástí realizačního projektu a rozumí se tím zejména: 
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Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečí Zhotovitel v rámci své výrobní přípravy. Jsou to 
hlavně konstrukční, dílenské a montážní výkresy jednotlivých strojů, konstrukcí, výrobků přidružené 
stavební výroby, výrobků vnitřního zařízení a vybavení, vyzdívek, izolací potrubí, nosných konstrukcí 
kabelových a potrubních rozvodů. Dále jsou to výkresy pomocných konstrukcí (lešení, závěsné 
konstrukce), výkresy výtahů, jeřábových drah apod.  
 
Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečuje Zhotovitel jako součást své dodávky a jedná se o 
dokumentaci pro prokázání požadovaných vlastností díla (atesty, certifikáty, individuální a komplexní 
vyzkoušení apod.), pro správné a bezpečné uvedení do provozu, provozování a odstavování, pro 
správnou a včasnou údržbu (návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení v českém jazyce apod.) a dále 
dokumentace uživatelského programového vybavení pro automatizaci řízení všech úrovní.  
Objednatel má právo vyžadovat dodavatelskou dokumentaci. Takto vyžádaná dodavatelská 
dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce a předána nejpozději do 7 dnů po žádosti objednatele.  
 

1.3.4.6 DEMONTÁŽE 

V souvislosti s výstavbou nové splaškové kanalizace budou chodníky, vjezdy k nemovitostem a trubní 
rozvody v rozsahu dle technických specifikací zdemontovány. Demontáže budou zahrnuty v ceně 
jednotlivých položek. 
Stávající zařízení, zámková dlažba, potrubní rozvody apod. budou po demontáži uloženy na 
meziskládce (platí pro veškeré položky) zvolené zhotovitelem. 
Na této meziskládce Objednatel rozhodne o způsobu využití zařízení nebo jeho likvidaci. 
Pokud jsou v položkách technických specifikací uvedeny demontáže zařízení, je součástí těchto 
položek i likvidace uvedeného zařízení. 

1.4 VŠEOBECNÉ POLOŽKY 

Všeobecné položky jsou ve výkazu výměr uvedeny jako zvláštní položky pro celou stavbu. 

1.4.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Položka zahrnuje zařízení staveniště a vše co sním přímo i nepřímo souvisí. Hlavní příjezd je po 
místních a státních komunikacích. Zařízení staveniště bude situováno na pozemku parc. číslo 140/184. 
 
Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy, platnými v ČR. Odpadní vody budou svedeny do 
bezodtokové jímky, která bude vyvážena, alternativně lze využít chemické WC. 
 
Dodávka elektrické energie, potřebná zajištění provozu staveniště, bude zajištěna z provizorní přípojky 
NN. Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením a případné zvýšení rezervovaného 
příkonu bude předem projednáno s odpovědným energetikem provozovatele. Na tyto rozvody budou 
napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště, včetně 
potřebného příslušenství (například sklad, dílna). Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické 
normy a nařízení, s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy, platné v ČR (pokládka a umístění 
kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým 
podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. 
Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro jiného 
přímého dodavatele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na náklady 
zhotovitele. 
Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Vlastní staveniště bude řádně 
ohraničeno oplocením výšky min.2,0m a osvětleno.  
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Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Zhotovitel 
předloží dokumentaci instalace, provozování a odstranění staveništních instalací ke schválení 
objednateli.   
 
Do ceny položky „Zařízení staveniště“ zahrne zhotovitel i náklady na opatření spojená s 
ochranou zařízení staveniště i celé stavby proti povodni, pojištění a ochranu objektů a stavby 
jako celku. Náklady na škody vyvolané pojistitelnými událostmi, krádežemi a jinou trestnou 
činnost či podobné škody hradí plně Zhotovitel. 
 
Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících 
komunikacích. 
 
Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí stavby, která nekoliduje s 
novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice 
apod. v souladu s platnou vyhláškou o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 
 
Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30dnů po předběžném předání a 
převzetí dodávky, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů, odběratelů 
nebo pokud pracoviště nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částí dodávky. 
 
Po uplynutí uvedené lhůty může Zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály potřebné 
pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště nejpozději do 
30dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního provozu. 
Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl 
ten, který existoval při předání staveniště Zhotoviteli. 

1.4.2 PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY, NÁHRADNÍ TRANSPORT VOD, PROVIZORNÍ PROPOJE, ČERPÁNÍ 

Položka zahrnuje náhradní transport odpadních i pitných vod pro zajištěním provozu kanalizace, 
vodovodu a plynovodu po dobu rekonstrukce. Dále jsou předmětem položky veškeré náklady na 
provizorní propoje a čerpání.  
Náhradní transport odpadních vod zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem. Pro zajištění provozu 
kanalizace během výstavby zhotovitel mimo jiné provede v součinnosti s provozovatelem následující 
činnosti:  
Stanovení podmínek a odsouhlasení způsobu zajištění náhradního transportu s provozovatelem.   
Zajištění součinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpečením náhradního 
transportu po dobu provádění rekonstrukce příslušného úseku kanalizace.  
Odsouhlasení způsobu ukončení náhradního transportu s objednatelem.  

1.4.3 ZKOUŠKY 

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin a k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního 
provozu. V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich 
organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek.  

1.4.4 PROVOZNÍ ŘÁD 

Objednatel obdrží návrh provozního řádu (kanalizačního řádu) v 6-ti paré vypracované zhotovitelem 
nejméně 60 dnů před předběžným předáním a převzetím stavby. Forma a obsah uvedeného 
dokumentu bude zpracována v souladu s příslušnými zákony a předpisy a objednatelem předanou 
osnovou. Dokument bude rozdělen na textovou a výkresovou část. Textová část bude zahrnovat 
zejména základní charakteristiky a instrukce pro obsluhu jednotlivých technologických zařízení a také 
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postupy v případech havarijních situací. Objednatel se k předloženému dokumentu vyjádří do 30 dnů a 
zhotovitel zapracuje tyto připomínky do provozního řádu nejpozději do zahájení zkušebního provozu. Po 
zapracování připomínek jsou dokumenty považované za schválené. Schválení provozního řádu 
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu smlouvy a 
odpovědnosti za vady. Po schválení dokumentů předá zhotovitel navíc objednateli provozní řád ve 
formátu doc. 
Součástí provozního řádu bude sbírka brožur a instrukcí výrobců zařízení (potrubí, armatur apod.) 
instalovaného na stavbě.  

1.4.5 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného 
provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude 
zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části:  
 
 projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby  
 liniové stavby: polohové a výškové geodetické zaměření všech sítí, přeložek a přípojek, lomů a 

armatur před zásypem (na nových i odkrytých stávajících sítích) ve formátu kompatibilním s 
GIS  

 budovy a ostatní objekty: polohové a výškové geodetické zaměření všech charakteristických 
bodů (rohů budov a nádrží, výšky přepadů a hran, oplocení, atd.) ve formátu kompatibilním s 
GIS  

 vytýčení: jednotná souřadnicová síť JTSK  
 výškový systém: Balt po vyrovnání  
 v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen, v ostatních případech 

geodetický oddělovací plán  
 
Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena minimálně v počtu 6 paré a bude předána 
objednateli. Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu doc, 
xls, dgn, nebo dwg. 
 

. 
 

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE KANALIZACE 

2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ 

Staveniště je tvořeno silnicí III. tř. č. 15275 a přilehlým chodníkem v oblasti mezi křižovatkami ulic 
Hlavní – Modřická a Hlavní – Vnitřní. A dále spojovací uličkou mezi ulicemi Hlavní – Květná – Žitná, 
která je tvořena pouze chodníkem a travnatými plochami. Na staveništi jsou další podzemní sítě – 
vodovo, STL plynovod, jednotná kanalizace, podzemní kabelová vedení. Všechny výše uvedené sítě 
mají přípojky k přilehlým nemovitostem.  

2.1.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Kanalizace je stavbou vodohospodářského charakteru bez nároků na architektonické řešení. Jedná se o 
objekty podzemní, které nemají z architektonického hlediska vliv na okolní zástavbu a nemění vzhled 
krajiny. 
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2.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB  

2.2.1 ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ STAVBY  

Řešení stavby vychází z požadavku obce na změnu způsobu odkanalizování v obci. V současnosti je 
většina území odkanalizována jednotnou kanalizací, která nestačí nejen kapacitně, ale ani neodpovídá 
způsobu, jakým se chce obec dále rozvíjet. Proto je v dané oblasti navržena oddílná kanalizační 
soustava a současná jednotná kanalizace bude z části ponechána z důvodu odkanalizování jiné části 
obce, kde zatím oddělení odpadních vod neproběhlo. 

2.2.2 CELKOVÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Spočívá ve výstavbě dešťové a splaškové kanalizace v ulici Hlavní a ve spojovací uličce mezi ulicemi 
Hlavní – Květná – Žitná. Tímto dojde k oddělení odpadních vod z ulice Hlavní a nové výstavby nad ulicí 
Žitná.  

2.2.3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

2.3 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

Vlastní stavba je inženýrským objektem liniovou stavbou splaškovou kanalizací  - vodním dílem.  
 

2.3.1 DOSTAVBA KANALIZACE SESTÁVÁ Z TĚCHTO STOK A OBJEKTŮ: 

Splašková kanalizace nová (SO 1.01/02/03 Gravitační stoky splaškové kanalizace) 
Technické řešení spočívá ve vybudování nové splaškové kanalizace, členěnou na: 
 
- jedno povodí, ve kterém je zahrnuta celá část obce. Tvoří jej kmenové stoky „S1.01“ a „S2“ dále stoka 
„S2.02“.  
 
Nová splašková kanalizace – systém gravitačního potrubí z plastových trub hrdlových PE SN 12 (podle 
platné ČSN EN) uložených ve vozovkách, s prefabrikovanými betonovými šachtami s litinovými poklopy 
pro zatěžovací tř.  D400. 
 
Přípojky – veřejná část jsou navrženy z plastových trub HDPE SN8 DN 150 nebo DN 200 zakončenými 
plastovými šachtami DN 400, pro napojení vždy jedné nemovitosti. 
 
Dešťová kanalizace nová (SO 1.04, SO 02-62 Gravitační stoky dešťové kanalizace) 
Technické řešení spočívá ve vybudování nové dešťové kanalizace, členěnou na: 
 
- jedno povodí, ve kterém je zahrnuta celá část obce. Tvoří jej kmenová stoka „DS1“ a dále stoka „DS2“.  
 
Nová dešťová kanalizace – systém gravitačního potrubí z železobetonových trub hrdlových TZH DN 
600 a 1000 (podle platné ČSN EN) uložených ve vozovkách, s prefabrikovanými betonovými šachtami 
s litinovými poklopy pro zatěžovací tř.  D400. 
 
Přípojky – veřejná část jsou navrženy z plastových trub HDPE SN8 DN 150 nebo DN 200 zakončenými 
plastovými šachtami, DN 400, pro napojení vždy jedné nemovitosti. 
 
 
POZNÁMKY:  
Souběhy nového kanalizačního potrubí se stávajícími sítěmi jsou patrné v jednotlivých situacích 
stavby.  
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Před zahájením zemních prací budou vytýčena všechna stávající podzemní vedení za účasti 
jejich majitelů/správců. V místech křížení kanalizačních stok s  jinými podzemními sítěmi je 
doporučeno provádět výkop ručně v rozsahu cca 3,0 m od předpokládaného křížení.  
 

2.3.2 PODÉLNÝ SKLON POTRUBÍ, MATERIÁL POTRUBÍ, ULOŽENÍ POTRUBÍ, POVRCHY 

Uložení trub je navrženo většinou v závislosti na sklon terénu a parametry zaústění do stávajících 
šachet. Podélné sklony potrubí jsou patrné v podélných profilech jednotlivých stok. Materiál potrubí se 
liší v závislosti na druhu stoky a je přesněji popsán v dalších kapitolách. 
Výkop pro uložení potrubí bude s kolmými stěnami, s příložných pažením. Čerpání případné podzemní 
vody z výkopu bude do stávající kanalizace, vedené v souběhu s novou trasou stok případně do 
stávajících šachet. Šířka rýhy pro uložení potrubí DN 300 bude 1250 mm, pro přípojky DN 150 pak 1100 
mm. Při hloubce nad 1,30 m bude použito příložné pažení. Trouby budou uloženy do pískového lože  tl. 
min. 0,10 m, zásyp do účinné vrstvy tj. 0,30 m nad horní povrch trubky bude štěrkopískem - pro silnice 
III. tř.  Hutnění  štěrkopískového  zásypu bude prováděno po vrstvách tl. cca 0,10 m, vždy po obou 
stranách trub. V trase umístěné v silnicích III. třídy bude zásyp štěrkopískem prováděn po vrstvách o tl. 
200 mm s hutněním do úrovně – 500 mm pod nový povrch silnice s asfaltovým povrchem, v ostatních 
komunikacích bude hutněný zásyp proveden z vhodného materiálu. 
 

2.3.3 MATERIÁL – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Plastové potrubí pro stokové sítě bude rozměrově vyrobené dle DIN 16961 s kruhovou tuhostí 
12kN/m2 (SN12), materiál PP. Potrubí bude vyhovovat aktuální platné ČSN EN. Použité potrubí bude 
žebrované (plné žebro v řezu stěny) nebo hladké. Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího 
kroužku zajišťující vodotěsnost spoje. Pro odbočky pro domovní přípojky budou použity trouby DN 150 
a DN 200. 
V místech, kde budou probíhat výkopové práce nad hladinou podzemní vody, bude na základové spáře 
proveden podsyp ze štěrkopísku tloušťky 100 + 0,1 DN. Zrnitost podsypového materiálu je 8-16 mm, 
maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle podélného profilu. 
V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva hutněného štěrku 
tloušťky minimálně 150 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. 
Nad vrstvou hutněného štěrku bude položena separační geotextílie 300 g/m2. Pokládání bude 
provedeno v souladu s ČSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají 
jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce 
trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku. Kladení a spojování potrubí nebude 
prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C. Po kontrole spádu a úspěšném provedení 
zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden ze 
štěrkopísku do výše 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 8-16 mm, maximální 
zrno 20 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. 150 mm. 
Při kladení bude zhotovitel používat laserový sklonoměr. Po kontrole spádu a úspěšném provedení 
zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. 
Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po ukončení 
stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí 
žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané 
lokalitě. 
Materiál je možno upřesnit po dohodě s projektantem a investorem v další fázi projektové přípravy a 
výstavby dle situace na trhu. Rozhodující pro použití materiálu jsou požadované vlastnosti – 
vodotěsnost, absolutní drsnost, statické vlastnosti, provádění, garance a cena za běžný metr 
provedeného potrubí. 
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2.3.4 MATERIÁL –DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Železobetonové potrubí pro stokové sítě bude únosnost ve vrcholovém tlaku bude třídy 135 dle EN, 
materiál TZH. Potrubí bude vyhovovat aktuální platné ČSN EN. Použité potrubí bude železobetonové 
s pryžovým těsněním pro zajištění vodotěsnosti spoje dle ČSN EN 681-1. Pro odbočky pro domovní 
přípojky budou použity trouby PP nebo PVC DN 150 a DN 200. 
V místech, kde budou probíhat výkopové práce nad hladinou podzemní vody, bude na základové spáře 
proveden podsyp ze štěrkopísku tloušťky 100 + 0,1 DN. Zrnitost podsypového materiálu je 8-16 mm, 
maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být ve sklonu dle podélného profilu. 
V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva hutněného štěrku 
tloušťky minimálně 150 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. 
Nad vrstvou hutněného štěrku bude položena separační geotextílie 300 g/m2. Pokládání bude 
provedeno v souladu s ČSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladní vrstvu se ukládají 
jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce 
trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku. Kladení a spojování potrubí nebude 
prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C. Po kontrole spádu a úspěšném provedení 
zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. Obsyp bude proveden ze 
štěrkopísku do výše 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 8-16 mm, maximální 
zrno 20 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. 150 mm. 
Při kladení bude zhotovitel používat laserový sklonoměr. Po kontrole spádu a úspěšném provedení 
zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. 
Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po ukončení 
stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí 
žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané 
lokalitě. 
Materiál je možno upřesnit po dohodě s projektantem a investorem v další fázi projektové přípravy a 
výstavby dle situace na trhu. Rozhodující pro použití materiálu jsou požadované vlastnosti – 
vodotěsnost, absolutní drsnost, statické vlastnosti, provádění, garance a cena za běžný metr 
provedeného potrubí. 

2.3.5 OBJEKTY 

Revizní šachty jsou navržené jako prefabrikované DN 1000. Výkop pro šachty zahrnuje hloubení 
pažené šachty o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Prefabrikáty šachet budou osazeny na podkladovou vrstva z 
hutněného štěrkopísku tl. 150 mm a podkladový beton z C12/15 tl. 100 mm. Šachetní dílce budou 
vystrojeny stupadly KASI s PE povlakem. Ve dně je průtok usměrňován kynetou, která bude v případě 
použití kameninového potrubí kameninová, u ostatních druhů potrubí bude kyneta provedena z betonu 
s ochranným nátěrem. Šachty budou zakryty litinovými poklopy bez otvorů tř. D400 (v komunikaci), 
B125 (v chodníku a zelených plochách). Okolí poklopu bude opevněno jedním řádkem drobných 
žulových kostek do betonu.  V zelených plochách bude poklop šachet vytažen 10cm nad okolní terén. 
Šachty budou vodotěsné, stejně tak napojení potrubí. V krajské komunikaci budou šachty umístěny do 
osy jízdního pruhu tak, aby poklopy nebyly pojížděny.  
Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se pomocí prostupného kusu zabudovaného 
při výrobě do konstrukce dna. 
V místech, kde budou objekty umístěné pod úrovní hladiny podzemní vody, která je agresivní vůči 
betonovým konstrukcím, budou betonové konstrukce objektů chráněné adekvátní ochranou. Ochrana 
bude provedená do výšky 0,5 m nad ustálenou hladinou podzemní vody. 
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2.3.6 ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 

V rámci tohoto objektu je uvažováno s provedením odboček pro domovní přípojky splaškové i dešťové 
kanalizace, které se budou napojovat do budovaných stok splaškové nebo dešťové kanalizace. 
Odbočky pro domovní přípojky budou vytaženy na okraj soukromních pozemků. V případě, že v 
průběhu výstavby budou mít vlastníci nemovitostí přichystané domovní části přípojek, potom budou 
přípojky přepojeny. V druhém případě budou odbočky zaslepené. 

Protože zde již byla jednotná kanalizace budou se přípojky do splaškové kanalizace ve většině 
případech pouze přepojovat, nové přípojky se budou budovat především dešťové. 

Všechny přípojky v místních komunikacích budou prováděny otevřeným výkopem. V krajské komunikaci 
budou prováděny odbočky na straně ležící blíže ke kraji komunikace rovněž otevřeným výkopem, 
odbočky, které křižují nedotčený jízdný pruh (výstavbou kanalizační stoky) krajské komunikace budou 
realizované taktéž otevřeným výkopem, nebo protlakem.  

Přípojka může být napojená do stoky jen přes odbočovací kus nebo jiné místo určené provozovatelem 
kanalizace. Zaústění potrubí do revizních šachet je třeba provést pomocí přechodového kusu (šachtové 
vložky nebo zkrácené trouby) a není dovolené potrubí zabetonovat přímo do stěny šachty. Šachtové 
vložky resp. zkrácené trouby umožňují přepojení potrubí do betonové šachty vodotěsně a kloubovitě.  

Kanalizační přípojka se vede co nejkratší trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti až po veřejnou 
stokovou síť. Zásady křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je třeba dodržet dle příslušných ČSN.  

Nejmenší světlost kanalizační přípojky je 150 mm. Minimální sklon při DN 150 mm je 2%, maximální 
sklon je 40%. 
 
Odbočky pro domovní přípojky budou vytaženy min. 1,0 m za obrubu komunikace resp. chodníku. V 
případě, že v průběhu výstavby budou mít vlastníci nemovitostí přichystané domovní části přípojek, 
potom budou přípojky přepojeny. V druhém případě budou odbočky zaslepené. 
 
Tab. přípojek  kanalizace. 
 

stoka přípojky (ks) 

S1.01 11 

S2 3 

S2.02 4 

DS1 15 

DS2 0 

celkem 33 

 

2.3.7 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V rámci stavby budou dotčeny stávající inženýrské sítě, stavba bude probíhat v některých úsecích v 
jejich ochranném pásmu. 
V úseku  před šachtou SŠ2 až za šachtu SŠ 4 stoky "S1.01" bude po čas výstavby provizorně přepojen 
vodovod z důvodu souběhu se splaškovou kanalizací. 
Z důvodu dotčení nadzemního elektrického vedení ve spojovací uličce mezi ulicí Žitnou a Květnou bude 
tímto vyvolána přeložka tohoto vedení. Před zahájením zemních prací dodavatel stavby 
bezpodmínečně zajistí vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby 
jejich správci. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby budou dodrženy. 
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2.3.7.1 SO 1.01, SO 1.02 A SO 02-62 OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH 

Narušené komunikace budou opravené v rozsahu a skladbě uvedené ve zvláštní projektové 
dokumentaci s názvem: Moravany – opravy komunikací po kanalizaci. Tato dokumentace plně řeší 
obnovení komunikace po výkopech a odpovídá vyjádření správce komunikace. 
V této projektové dokumentaci je řešeno pouze provizorní zapravení komunikace po výkopech. 

2.3.8 KOMUNIKACE II. A III. TŘÍDY S AB POVRCHEM 

Provizorní oprava 

Před zahájením výkopových prací v rámci provádění stok bude v daném úseku zaříznut a vybourán 
nebo zaříznut a odfrézován asfaltobetonový kryt v šířce rýhy. Poté budou vybourány a vytěženy 
stávající konstrukční vrstvy a provedeny výkopy pro uložení potrubí, vše v rozsahu na šířku rýhy pro 
potrubí a objekty. Tato rýha bude v celé výšce zapažena. Po uložení potrubí a zkouškách bude 
proveden obsyp a zásyp potrubí do úrovně pláně. 

Dále bude provedena provizorní oprava: 

¶ betonový recyklát                                                                                   25 cm 

¶ štěrkodrť                                                                                                      33 cm 

¶ CELKEM                                                                                                           58 cm 

 

Podle období, kdy bude provizorní oprava prováděna, bude po dohodě se správcem komunikace 
upřesněno použití betonového recyklátu. 

Po dobu provizoria bude zhotovitel provádět průběžnou kontrolu a neprodlené doplňování případných 
poklesů. Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na likvidaci provizorní 
opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). 

2.3.9 CHODNÍK 

Provizorní oprava 

Před zahájením výkopových prací v rámci provádění stok bude v daném úseku rozebrání betonové 
dlažby v šířce rýhy. Poté budou vybourány a vytěženy stávající konstrukční vrstvy a provedeny výkopy 
pro uložení potrubí, vše v rozsahu na šířku rýhy pro potrubí a objekty. Tato rýha bude v celé výšce 
zapažena. Po uložení potrubí a zkouškách bude proveden obsyp a zásyp potrubí do úrovně pláně. 

Dále bude provedena provizorní oprava: 

¶ betonový recyklát                                                                                 25 cm 

Po dobu provizoria bude zhotovitel provádět průběžnou kontrolu a neprodlené doplňování případných 
poklesů. Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na likvidaci provizorní 
opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). 

 

2.3.10 KONEČNÁ OPRAVA  

Pro konečné opravy je vypracován samostatný projekt s názvem: Moravany – opravy komunikací po 
kanalizaci , který řeší opravy všech dotčených povrchů. 
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2.3.11 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ KOMUNIKACÍ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV 

Při odstraňování konstrukcí s asfaltovým krytem práce zahrnují i řezání asfaltu (v případě potřeby i 
opětovné řezání), frézování asfaltového krytu, dodatečné frézování asfaltového krytu před provedením 
konečného nového asfaltového krytu, odstranění asfaltu a podkladních vrstev vozovky, vertikální a 
vodorovnou dopravu materiálu na meziskládku, nebo trvalou skládku, nebo recyklaci v souladu s 
požadavky správce komunikace a s platnou legislativou, podle uvažovaného dalšího využití materiálu 
pro zpětné zásypy a opravy. 

Při odstraňování konstrukcí s betonovým krytem (i panelové vozovky) práce zahrnují, odstranění 
krytové vrstvy a podkladních vrstev vozovky, vertikální a vodorovnou dopravu materiálu na trvalou 
skládku, nebo recyklaci v souladu požadavky správce komunikace a s platnou legislativou. 

2.4 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba je budována podél cest po celé obci nebo jsou cesty zasaženy přímo a potrubí je vybudováno 
v cestách. Po dobu výstavby bude doprava provizorně vyřešena, aby byl možný průjezd bydlících 
obyvatel a vozů integrovaného záchraného systému podél stavby. Ostatní provoz bude vyloučen. 
Stavba je povinna zajistit příjezd k jednotlivým nemovitostem po celou dobu prací. Po dokončení stavby 
bude cesta vrácena do původního stavu.  

2.5 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stavba se při výstavbě nevyhne souběhu a křížení s ostatními vedeními infrastruktury jako vodovod, 
plynovod, stávající kanalizace, sdělovací kabely a jiné. Trasa kanalizace je navržena tak, aby se co 
nejméně křížila s ostatními sítěmi a aby byl souběh sítí v dostatečné vzdálenosti dle normy. V některých 
případech se minimální odstupy dodržet nedají a budou vyvolány přeložky sítí.  

2.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

2.6.1 ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA ZDRAVÍ OSOB NEBO NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních 
mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej 
považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 
K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím 
může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je 
možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 
Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá 
ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění 
odpadů mimo plochu provádění stavby. 
Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. 
Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-
zdravotních a hygienických podmínek obyvatel.  

 

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující: 

¶ ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí 

¶ mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou 
odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci 

¶ bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby 
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¶ zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla 

¶ bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní 
činnosti 

¶ stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 

¶ produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou 

¶ výkopová zemina bude pravidelně odvážena   

2.6.2 ŘEŠENÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY NEBO VODNÍCH ZDROJŮ 

Výstavba kanalizace patří do oblasti ekologických staveb, které působí kladně na životní prostředí. 
Hlavním účelem stavby je vyřešení odkanalizování a zneškodnění splaškových vod, které jsou 
v současnosti vypouštěny do místního úvozu a poté do vodoteče. 

Výstavbou kanalizace dojde k zásadnímu zlepšení místní hygienické situace a ke zlepšení životního 
prostředí. 

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne 
žádných významných krajinných prvků.  

Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění, zábor ZPF se 
nepředpokládá. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v plném 
rozsahu.  

Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se nepředpokládá. Negativní vliv na 
podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Tato možnost je však naprosto minimální 
už s ohledem na charakter navržené stavby.     

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující: 

¶ skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí bude provádět 
v předepsaných obalech a kontejnerech 

¶ bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení případného úkapu 
či úniku nebezpečné látky  

¶ v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě 
sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa   

¶ stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností 

¶ zemní práce v okolí vzrostlé zeleně budou prováděny opatrně a šetrně, v případě obnažení 
kořenů stromů budou tyto obaleny, případně bude ošetřen zasažený kořenový systém   

2.6.3 ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ    

Navrhovaná stavba neprodukuje při svém provozu žádné emise do ovzduší a není zdrojem 
znečišťování ovzduší. 

 Pouze období provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. Zde se předpokládá 
zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé 
znečisťující látky) a emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a 
organické látky (uhlovodíky). 

Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově je 
možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný. 
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2.6.4 ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH  

Jedná se o ochranná pásma městských památkových rezervací, kulturních památek, památkových zón, 
chráněných území apod., nikoliv ochranných pásem inženýrských sítí.  

Vzhledem k tomu, že se dotčené území nenachází v žádné kulturně, historicky ani archeologicky 
významné oblasti, nedotkne se realizace závěru žádné kulturní památky.  

.  

2.7 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ DO PD 

2.7.1 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum staveniště byl proveden v únoru 2015, RNDr. 
Vratislavem Minolem - GEOS Brno, Talichova 12, 623 00 Brno. Provedený IGP ověřil inženýrsko - 
geologické poměry, základové poměry a údaje o podzemní vodě v místech realizovaných průzkumných 
sond v prostoru dostavby kanalizace v ulici Hlavní v Moravanech. 

Z této zprávy můžeme usuzovat na dva druhy zeminy v oblasti: navážku (konstrukční vrstvy 
komunikace) tř těžitelnosti 3 - 4 a sprašovou hlínu o třídě těžitelnosti 2 - 3. Hloubka podzemní vody v 
oblasti je 5,0 m pod povrchem a a její působení na beton je slabě agresivní chemické prostředí (XA1) a 
působení na ocel velmi vysoká (IV.) 

Z geologického průzkumu také vyplývá nutnost použití vhodné zásypové zeminy, nesmí být 
použita zemina z výkopku.  

Kompletní zpráva inženýrko-geologického průzkumu je součástí projektové dokumentace (společná 
část realizační projektové dokumentace). 
 
Pro správný postup prací a kvalitní provedení díla je  nutný dozor geotechnika stavební firmy. Tato 
funkce je zde důležitá především pro velkou hloubku uložení potrubí,dále z důvodu umístění stok v 
krajské komunikaci, která je páteřní komunikací v této oblasti a je zde vysoký požadavek na potřebný 
čas při provádění zemních prací. Dále je geotechnik vyžadován i z důvodu špatné zkušenosti provádění 
prací stavební firmou v těchto komplikovaných podmínkách. 
 
Přítomný geotechnik, by měl kontrolovat především kvalitu pažení výkopů, ukládání potrubí na kvalitní 
podloží a následný postup zásypových prací v závislosti na použitých materiálech a postupech. Tyto a 
další věci pečlivě kontrolovat a činit pravidelné zápisy do stavebního deníku.  

 

2.7.2 PROŠETŘENÍ PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH VEDENÍ 

Prošetření bylo provedeno. Zaměření vodovodu bylo dodáno v digitální podobě. Směrové vedení je 
patrné ze situace, výškové vedení nebylo dodáno.  

Plynovod byl dodán v digitální podobě. Směrové vedení je patrné ze situace, výškové vedení nebylo 
dodáno.  

Stávající jednotná kanalizace nemá projektovou dokumentaci. Zakreslená trasa kanalizace je 
z osobního průzkumu. Byly změřeny hloubky stávajících šachet. Směry trasy kanalizace byly určeny co 
nejblíže skutečnosti, ale z důvodu zmiňovaného zanesení šachet, jsou směry určeny pouze z logického 
úsudku.  

Sdělovací sítě (Telefonica O2) byli dodány v elektronické formě. Trasy jsou vloženy do situace.  
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Nadzemní vedení bylo dodáno v digitální podobě a to:  - vedení NN 

       - vedení VN 

2.7.3 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 

Dendrologický průzkum nebyl zpracováván. 

2.7.4 PASPORTIZACE OBJEKTŮ 

Před vlastní realizací stavby je nutné zpracovat pasportizaci objektů jako podklad pro porovnání s 
rozdíly, které budou zjištěny v průběhu realizace stavby. 

2.8 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Pro potřeby vypracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření obce. 

Dále dílo obsahuje vodovod a plynovod v místě staveniště, který je vyznačený na základě veškerých 
nalezených dostupných podkladů, tj. v mnoha případech se proto jedná o pravděpodobný průběh 
vodovodu či plynovodu.  

Měření bylo provedeno metodou přesné tachymetrie. Celé měření bylo provedeno v systému S - JTSK 
a výškově v systému Balt po vyrovnání. 

 

2.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

Při provádění záměru budou dotčeny komunikace a vedení ve správě údržby silnic, provozovatele 
energetické a plynárenské soustavy a provozovatele vodohospodářských sítí, případně dalších místních 
kabelových či obdobných rozvodů. Při jejich křížení budou dodrženy podmínky jednotlivých správců. 
Křížení s uvedenými inženýrskými sítěmi bude realizováno otevřeným překopem při dodržení ČSN a o 
koordinaci inženýrských sítí a požadavků majitelů a provozovatelů dotčených sítí. Výkop bude prováděn 
opatrně ručně, tak aby nedošlo k poškození zařízení. 
 
Při realizaci této stavby budou přijata obvyklá opatření pro eliminaci negativních dopadů tj. prašnosti 
(úklid vozovek, jejich kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 do 20 h). 
Při stavbě bude nutno pečlivě zkoumat možné účinky vibrací (hutnění zásypů a zejména hutnění krytů 
vozovek při jejich obnově). V případě možnosti negativního ovlivnění okolní zástavby účinky vibrací 
bude nutno volit technologie s omezením vibračních vlivů (zesílení spodní stavby vozovky a válcování 
nevibračními mechanismy). Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně 
(minimalizace rozsahu kácení vzrostlé zeleně, výkopy mimo kořenové systémy vzrostlých stromů, 
krácení kořenů ve výkopu osekáním bez ořezání, ochrana kmenů stromů v blízkosti stavebních prací 
dřevěným bedněním). Ornice v trase nové kanalizace bude sejmuta a po dokončení stavby opět 
rozprostřena, v místech silničních příkopů bude povrch upraven a vytvarován.   
Investor doloží příslušnému orgánu ochrany přírody inventarizaci zeleně.  

2.10 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků bude zajištěna v souladu s příslušnou legislativou.     
Zhotovitel stavby zajistí, aby všichni pracovníci splňovali požadavky všech předpisů týkajících se 
ochrany zdraví a bezpečnosti platných v ČR, zejména těch, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti 
osob jak povolaných tak nepovolaných na staveništi.  
V průběhu stavby budou ze strany všech pracovníků zhotovitele dodržovány ustanovení aktuální platné 
vyhlášky Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.  
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2.11 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Průkaz statickým výpočtem, zatížení působící na stavbu nemělo vliv na: 
a) zřícení stavby 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d) Poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině 

 
Jsou použity standardní prvky – pro splašky - kanalizační trouby DN300 mm s kruhovou tuhostí SN 12 
kN/m2, a prefabrikované kanalizační šachty použité v rozsahu doporučených hloubek. 
              - pro déšť - železobetonové trouby DN 600 a 1000 o třídě únosnosti 135 

2.12 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Při uspořádání staveniště je nutné dbát dodržení požadavků na pracoviště stanovených nařízením vlády 
č. 101/2005 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a obecných požadavků na 
výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb..  
Nově navrhovaná zařízení a stavby jsou řešena tak, aby odpovídala v současné době platným 
bezpečnostním a hygienickým předpisům, Českým státním normám a zákoníku práce č. 262/2006 Sb.. 
Zařízení a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou instalované v rámci navrhované stavby musí 
splňovat požadavky vyhlášky č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
Veškeré elektrotechnické práce musí být prováděny odborným závodem, při dodržování platných 
předpisů a norem ČSN. 
Údržba zařízení musí odpovídat doporučením dodavatelů a výrobců zařízení. Zařízení je navrženo dle 
platných norem a předpisů není proto nutné dělat mimořádná opatření z hlediska bezpečnosti obsluhy. 
V případě požáru el. zařízení se předpokládá k jeho likvidaci použití přenosných hasicích přístrojů CO2.  
Podrobné podmínky pro provoz budou stanoveny v „ Provozním řádu“. Na základě zkušebního provozu 
bude „Provozního řád“ dopracován a doplněn o další podmínky, které budou specifikovány během 
zkušebního provozu. 
Provozní řád zahrnující i příslušné předpisy a pokyny obsažené ve vyhláškách ( ČUBP a ČBÚ ) a bude 
vypracován autorizovanou osobou a ve spolupráci s budoucím provozovatelem stokové sítě a ČOV. 
V bezpečnostních pokynech budou uvedeny zásady vstupu do kanalizačních šachet. 
Údržba základních prostředků a to jak stavební, tak i technologické části, bude zajišťována 
provozovatelem kanalizace a jejích objektů. 

2.13 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  

Navržené kanalizační potrubní řady, objekty na kanalizaci jsou uloženy v zemi s minimálním / nulovým 
stupněm požárního zatížení, ochrana navrhovaných konstrukcí proti požáru není nutná a objekty 
nepředstavují žádné požární riziko. Vzhledem k charakteru stavby není doložena samostatná požární 
zpráva.  

3. PŘÍLOHA č. 1 – HARMONOGRAM 

 


